

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>李源新</u>	
	职称: <u>高工</u>	
	工作单位: <u>中冶合肥建筑市政工程设计研究院</u>	
项目信息	项目名称: <u>新建广播电视发射塔设计</u>	
	供应商名称: <u>中广国际设计有限公司</u>	
专业人员论证意见	根据项目实际情况,考虑原设计方案需要选用的特殊性,现有发射塔在2023年3月份已到服务年限,及需建设新塔,项目建设时间紧迫,考虑多方面因素,同意单一来源采购。	
专业人员签字	<u>李源新</u>	日期 <u>2025年8月8日</u>

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 侯孝振	
	职称: 高工	
	工作单位: 安徽建工路桥建设集团有限公司	
项目信息	项目名称: 新建广播电视发射塔设计	
	供应商名称: 中广国际设计有限公司	
专业人员论证意见	本项目由于重新选址原因造成建设进度滞后,且现使用的发射塔2023年已到设计使用年限.鉴定报告也建议异地建塔.本项目也为民生项目.故需紧急加快项目建设.另考虑本项目重新选址后采用原塔体规划方案,初步沟通设计增加的费用相对合理.原则同意本项目采用单一来源采购.	
专业人员签字	侯孝振	日期2025年8月8日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：袁素月	
	职称：高级工程师	
	工作单位：重庆市设计院有限公司	
项目信息	项目名称：新建广播电视发射塔设计	
	供应商名称：中广国际设计有限公司	
专业人员论证意见	1. 因原使用的发射塔已使用年限存在安全隐患，对于新建发射塔的建设需求迫切，据了解该项目立项以来已有5年，应尽快推进开工建设。 2. 因项目设计过程中出现不可抗力因素，即用地位置改变，且原设计已经过多方多轮论证，在维持原设计造型不变的前提下，需继续使用原设计单位知识产权，满足单一来源采购要求。 3. 从节约财政角度，如该项目重新招标，不仅建设工期延长，且造成费用大幅增加。 综上所述，建议由中广国际设计有限公司继续提供新建广播电视发射塔的设计服务。	
专业人员签字	袁素月	日期2025年8月8日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。