

附件


单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 葛哲贵	
	职称: 正高	
	工作单位: 安徽首成建设咨询服务有限公司	
项目信息	项目名称: 双凤经开区凤竹苑安置房一期项目 初步设计修改	
	供应商名称: 中铁四局集团有限公司	
专业人员论证意见	一、项目立项、可研、初步设计与前期工作均由中铁四局集团负责,初设调整在原方案基础上进行调整,便于设计一致性; 二、可以有效缩短初设周期; 三、可以节约资金。 同意采用单一来源采购方式,确定中铁四局集团有限公司为设计单位。	
专业人员签字	葛哲贵	日期 2025 年 12 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 胡永东	
	职称: 正高	
	工作单位: 华东建筑设计研究院	
项目信息	项目名称: 双凤经开区凤竹苑安置房一期项目 初步设计修改	
	供应商名称: 中铁四局集团有限公司	
专业人员论证意见	1. 鉴于原规划及初步设计文件均由中铁四局编制, 全面掌握项目相关情况, 由原单位引进, 可大幅缩短设计周期。 2. 本次设计, 仍在原^宗地, 大的要求及规划不变, 仅调整装配率及其他一些细节, 由原单位设计可很好的贯彻设计思路及规划要求。 3. 由原单位设计可节约资金。 同意采用单一来源采购方式确定原设计单位即中铁四局集团有限公司为初步设计阶段的设计单位	
专业人员签字		日期 2015 年 12 月 30 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： <u>张琳雅</u>	
	职称： <u>高级工程师</u>	
	工作单位： <u>合肥市滨湖新区建设投资有限公司</u>	
项目信息	项目名称： <u>双凤经开区凤竹苑安置房一期项目</u>	
	<u>初步设计修改</u>	
	供应商名称： <u>中铁四局集团有限公司</u>	
专业人员论证意见	1. 为了保持项目的一致性，便于节约项目时间周期成本。 2. 从项目经济性考虑，节约项目资金及建设成本。 3. 项目设计的延续性，原设计单位成果的基础上进行适当调整。 原则同意采用单一来源采购方式确定原设计单位<u>中铁四局集团有限公司</u>为设计单位。 <u>初安</u>	
专业人员签字	<u>张琳雅</u>	日期 <u>2025</u> 年 <u>12</u> 月 <u>30</u> 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。