第1包采购需求
一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，支付合同款的70%作为预付款；项目竣工后，支付至合同金额的80%，竣工验收合格达到成交供应商承诺的质量等级后，竣工资料齐备已移交、办理备案手续、且工程结算审计结束后支付至审计价的100%。

	2
	施工地点
	具体按采购人指定地点。

	3
	工期
	计划工期：90日历天
计划开工日期：具体开工时间以开工令为准。

	4
	免费质保期
	验收合格之日起，2年。

	5
	服务内容
	详见本章“三、技术、服务需求”。


二、工程概况
根据 《安徽省发展改革委安徽省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）2021 年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2021〕251 号）要求，计划2022年完成安徽省兽药质量监察所实验室改造项目建设，参照申报项目的初步设计方案，对滨湖新区洞庭湖路3355号二号楼实验室进行装修改造。
装修改造内容主要包括主要对理化实验室和微生物实验室区域进行整体实验室装修，包括装饰系统、暖通系统(通排风系统、中央空调系统、净化系统等)、电气系统、给排水系统、实验室气路系统、智能化系统、废水废气处理系统、消防系统等改造等。
三、技术、服务需求

1、图纸

见附件。

2、工程量清单

见附件。

四、报价要求
供应商的报价应充分考虑以下因素：
（1）确保项目实施过程中不能影响到采购人的日常工作，包括噪音、粉尘影响等；
（2）夜间、节假日施工导致的相关费用增加；
（3）为保障采购人日常工作，而增加的相关安全防护措施。
（4）由供应商自行踏勘现场，通过现场踏勘并结合采购文件，仔细核对工程量清单中的工程特点和数量，若工程量清单有缺漏项的请于采购文件规定时间内一次性提出，逾期视为认可工程量清单包括完成本项目的所有工程内容。同时，供应商在报价时须预估可能出现的各项施工风险和不确定因素，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
五、其他要求
1、成交供应商须根据采购人提供的设计方案、施工图等资料设计整个项目施工方案，成交供应商应对方案不断完善，并根据采购人具体要求进行修改，直至采购人确认。
2、正式开工前，须向采购人提交施工方案（包括施工组织方案、施工技术方案等），经采购人认可后，方可正式实施。

3、成交供应商必须接受采购人对项目执行情况、服务质量等的监督、检查和验收，并有权查看与项目直接相关的凭证和资料，成交供应商应予以配合。
4、成交供应商在合同签订前需提供主材样品交予采购单位核查，样品需留样封存。
5、微生物实验室验收后由采购人指定具有空气净化检测资质单位对的洁净室(区)进行检测，费用包含在投标报价中。
6、供应商需书面承诺：成交后按照采购需求、图纸、工程量清单中，提供所有涉及要求提供的证书、检测报告、原厂授权、原厂服务承诺等证明材料，如不提供、提供不全或者提供虚假材料的，采购人有权取消其中标资格，并追究其一切责任。
7、成交供应商响应文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件备查。
8、本项目由安徽省兽药饲料监察所负责解释。
第2包采购需求

一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后，支付合同款的70%，自安徽省兽药质量监察能力建设项目履约完成并验收合格后一次性支付合同余款（不计息）。

	2
	服务地点
	合肥市，具体按采购人指定地点。

	3
	服务期限
	自合同生效之日起，至安徽省兽药质量监察能力建设项目履约完成并验收合格为止。

	4
	服务内容
	详见本章“三、服务内容及要求”。


二、项目概况
根据 《安徽省发展改革委安徽省农业农村厅关于下达藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）2021 年中央预算内投资计划的通知》（皖发改投资〔2021〕251 号）要求，计划2022年完成安徽省兽药质量监察所实验室改造项目建设，参照申报项目的初步设计方案，对滨湖新区洞庭湖路3355号二号楼实验室进行改造。
监理公司要对范围内的所有项目全过程进行监理主要包括质量控制、进度控制、费用控制、安全管理、合同管理以及组织协调等相关监理咨询服务（即全过程监理）项目工程监理服务，监理公司要对范围内的所有项目全过程进行监理主要包括质量控制、进度控制、费用控制、安全管理、合同管理以及组织协调等相关监理咨询服务（即全过程监理）。
三、服务内容及要求
依据《安徽省兽药质量监察所实验室改造施工图》及该项目工程造价清单所列内容，按照相关要求对项目所涉及的开工、建设和验收等各个环节履行监理职能。
1. 监理内容：
（1）勘察阶段：协助发包人编制勘察要求、选择勘察单位，核查勘察方案并监督实施和进行相应的控制，参与验收勘察成果。
（2）设计阶段：协助发包人编制设计要求，组织评选设计方案，对设计单位进行协调管理，监督合同履行，审查设计进度计划并监督实施，核查设计大纲和设计深度、使用技术规范合理性，提出设计评估报告（包括各阶段设计的核查意见和优化建议），协助审核设计概算。
（3）施工阶段：施工过程中的质量控制、进度控制、费用控制、安全管理、合同管理、信息管理以及组织协调等咨询服务（即上述工程从开工始至竣工验收合格止全过程施工监理）。
（4）保修阶段：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
（5）工程质量监理及检查验收标准、采购人的项目实施目标、拟采用的具体项目控制手段：本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。
（6）成交供应商须提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合采购人办理报建、报批、报审、招标过程的技术服务、施工图纸复核、合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。
2. 成交供应商须自本项目监理成交之日开始介入直至竣工验收合格、工程资料归档完毕，并按照国家现行法律法规规定提供质保期内的监理服务，监理服务费用不因工程延期而增加，如服务期限延长，费用不增加。
3.监理人员要求
	序号
	岗位
	人数

	1
	总监理工程师
	1  人

	2
	专业监理工程师（安装、土建）
	2  人

	3
	监理员
	1  人

	4
	资料员
	1  人

	合计

合  计
	5人

	备注：以上人员不作符合性审查要求。
人员配备通则
1.表中所列监理人员配额及资格要求为最低限度；总监、专业监理工程师须常驻现场。
2.各类助理人员配额由监理单位根据采购文件要求及项目实际情况提供。
3.以上岗位必须专岗专职，一名监理人员只能在一个岗位上工作，由采购人在成交供应。商进场前核查人员专业情况。



四、报价要求
本项目报总价，报价完成本项目各项内容与要求所发生的一切应有费用，采购人不再追加任何费用。
五、其他要求
1. 供应商在本工程中配备的总监及监理工程师，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。
2. 承担本工程监理的监理机构须进驻现场。
3. 在工程开工时，成交的监理单位须按采购人的要求，将磋商时承诺配备的人员及时到位。
4. 在建设过程中，成交供应商须按采购文件中配备及承诺配备的人员及时到位、配备专业人员，未经采购人同意，成交供应商不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场情况，保证监理人员每天到场数量，采购人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员，监理单位必须服从，否则，视同成交供应商违约，采购人有权中止合同履行。
5. 成交供应商不得擅自更换项目总监理工程师，如确需更换，应提前20天报告采购人，经同意后方可更换，更换后的项目总监理工程师的资格、阅历及经验等不得低于更换前的总监理工程师，同时可以对成交供应商将予以伍至拾万元的违约金处罚；更换其他专业监理人员，按上述程序办理，可以对成交供应商将予以每人次贰至伍万元的违约金处罚。监理合同中确定的监理人员在合同期内最多可调换的人次不得超过相应岗位总人数的20％。
6. 成交供应商须投入必要的监理办公、检测设备，且须自行解决因本项目服务产生的交通问题，费用自理。
7. 项目建设监理过程中，如因监理方失职或缺席造成项目建设延迟或出现错误时，采购人有权每次扣除监理方费用1000元。如因监理方失职或缺席造成重大损失的（造成损坏或重大安全事故的等），采购人有权要求赔偿、解除合同并依法追究监理方法律责任。
8. 成交供应商响应文件中提供的所有证书、合同、检测报告等证明性材料原件备查。
9. 本项目由安徽省兽药饲料监察所负责解释。
