采购需求
一、项目概况：
[bookmark: _GoBack]皖西学院2024年小型基建及维修工程总预算约218.4万元，拟分两包采购两家单位，分区域承担皖西学院2024年小型基建及维修项目。主要包含基建维修、零星维修、水电专项维修、绿化工程及劳务用工。具体内容为： 单位工程，单个预算金额5000元（含）以上20万元以下的立项项目；零星维修，单项预算金额300元（含）以上5000元以下日常维修和维护；劳务用工。本项目服务期自合同签订之日起至2024年12月31日止。第1包为A区，A区为图示黑线以左区域；第2包为B区，B区为图示黑线以右区域，同时包含扩建区、北区、东区。第1包预算为120.2万元，第2包预算为98.2万元，因校园实际发生的维修工程量不同等客观原因，每个区域维修工程价款具体以实际发生的金额为准。
[image: 2024区域划分图]
二、采购需求
	第1包            

	序号
	标的名称
（品目编码）
	技术要求、商务要求
	单位
	金额

	1
	皖西学院2024年小型基建及维修工程项目（B08）
	承担皖西学院2024年小型基建及维修工程A区项目，主要包含基建维修、零星维修、水电专项维修、绿化工程及劳务用工。具体内容为： 单位工程，单个预算金额5000元（含）以上20万元以下的立项项目；零星维修，单项预算金额300元（含）以上5000元以下日常维修和维护；劳务用工。本项目服务期自合同签订之日起至2024年12月31日止。
	万元
	120.2

	第2包            

	序号
	标的名称
（品目编码）
	技术要求、商务要求
	单位
	金额

	1
	皖西学院2024年小型基建及维修工程项目（B08）
	承担皖西学院2024年小型基建及维修工程B区项目，主要包含基建维修、零星维修、水电专项维修、绿化工程及劳务用工。具体内容为： 单位工程，单个预算金额5000元（含）以上20万元以下的立项项目；零星维修，单项预算金额300元（含）以上5000元以下日常维修和维护；劳务用工等。本项目服务期自合同签订之日起至2024年12月31日止。
	万元
	98.2



1. 单位工程由采购人制定任务书，履行学校相关程序后，交施工单位施工。
2. 零星维修按照零星维修计划书进行施工。中标人接到施工任务书后，需2小时内响应，无特殊情况及其它施工要求的需在72小时内完工并交付使用。
3. 劳务用工需按照用工申请单要求进行。
4．施工企业需按照采购人下达的《施工任务书》或零星维修计划书中约定的质量和工期要求完成工程，按照零星用工申请单要求完成用工。
5．单位工程验收后，施工企业向采购人提供竣工验收资料壹套，并提交项目决算申报书。
6. 单位工程及零星维修项目的结算审计采用2018版安徽省建设工程计价依据，包括《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、《安徽省建设工程费用定额》、《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》、《安徽省建设工程计价定额(共用册）》、《安徽省建筑工程计价定额》、《安徽省装饰装修工程计价定额》、《安徽省安装工程计价定额》、《安徽省市政工程计价定额》、《安徽省园林绿化工程计价定额》、《安徽省仿古建筑工程计价定额》和《2021年安徽省房屋修缮工程计价定额》。人工费调整执行六安市造价站最新相关文件规定；取费程序及标准执行六安市造价站的规定。
7．主要材料价格约定：主要材料价套用当月六安地区建设工程材料市场信息价（正本）；信息价中不含的主材价格及特殊材料需经采购人、施工企业及采购人的审计部门或由其委托的中介机构共同询价确定（询价确定的材料单价不计取优惠费用）。
8．施工水电费用：按照结算价的7‰计取，在审计时直接扣除。
9．结算审计相关要求：执行《皖西学院工程项目审计实施办法（试行）》（院发〔2018〕86号）文，工程竣工结算审核审减率超过10％以上部分的审计费由施工单位负担。
10.每个包别按照供应商报价（万元）÷最高限价（万元）计算折扣，即折扣=供应商报价（万元）÷最高限价（万元），以工程结算审计价或劳务用工费用为基础，每个项目最终支付金额=结算审计价款（或劳务用工费用）×成交折扣。
11.工程重难点：
（1）项目需在不影响教学办公情况下施工，施工时间紧迫，须考虑夜间加班。
（2）施工过程中必须做好原有建筑、设备等成品保护，并承担其费用及在校师生安全。
12.如学校计划调整导致工程停工或工程量减少,施工企业须无条件接受维修工程量的变化。
13.如单位工程存在区域交叉，以具体项目工程量清单数额大的区域施工企业为承担具体项目的维修改造任务。
14.履约期间，如某施工企业因违约处于整改期不能承接维修改造任务或终止合同后重新采购期间，涉及的相关区域的维修改造任务由另一施工企业暂时代替。
15.施工企业按采购文件和本项目合同约定，承接具体单位工程时，不再签订施工合同，以采购人编制的《施工任务书》、本项目合同、决算审计材料等作为结算依据。
16.施工过程中落实环保政策；电料落实节能政策（优先选用带节能标识的产品）17.违约处理规则
17.1有效期内有下列情形之一的,乙方第一次发生的，甲方将予以警告；乙方第二次发生的,甲方将扣罚乙方履约保证金的50%；乙方第三次发生的，甲方有权单方面解约,并罚没全部履约保证金。如给采购人造成损失的,乙方须进行赔偿并承担相应责任。
17.1.1乙方无正当理由不承接甲方委派的任务；
17.1.2除甲方原因外,乙方未按《施工任务书》开工的；
17.1.3乙方未按规定的工期完成施工任务的；
17.1.4乙方承接的工程验收不合格的；
17.1.5未按投标文件承诺派驻项目负责人的；
17.1.6恶意破坏采购人公共设施骗取施工任务的；
17.2 乙方对具体工程项目，每延期一天，扣除审定价款的1%，扣完为止。此条与17.1条并列使用。
17.3恶意拖欠农民工工资，造成不良影响的甲方有权直接单方面解约。
18.履约验收方案   
18.1履约验收程序：单位工程（单个预算金额5000元（含）以上20万元以下的立项项目）及零星维修（单项预算金额300元（含）以上5000元以下日常维修和维护）由责任部门组织验收小组（不少于3人）进行验收，零星用工由用工单位组织验收。
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