

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。



服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	1.征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估； 2.征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估； 3.征集人审批或核报上级审批固定资产投资节能报告评估； 4.征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	1.承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。 2.承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。 3.供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作： 1)工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。 2)评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。 3)召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。 4)出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况和重大事项应详细阐述。 5)征集人要求开展的其他事项。 如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。 4.对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展

	改革委投资咨询评估管理办法的通知》(铜发改投资〔2019〕493号)
服务时间	完全响应征集文件要求。后期执行项目过程中,严格按照征集人铜陵市发展和改革委员会规定服务时间执行。郑重承诺接到征集人通知2小时内响应。
服务标准	完全响应征集文件要求。后期执行项目过程中,严格按照征集人铜陵市发展和改革委员会规定服务标准执行。郑重承诺按照《铜陵市发展改革委投资咨询评估管理办法》按时按质按量完成工作。

安徽省工程咨询研究院(安徽省政府投资项目评审中心)

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	1. 征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估； 2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估； 3. 征集人审批或核报上级审批固定资产投资项目节能报告评估； 4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。 2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在 5 个工作日内安排召开评审会议，并在会后 7 个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的 3 个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。 3. 供应商在承接评估任务后，需确定 1 名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作： 1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。 2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。 3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会

	<p>议主持人，汇总专家组意见。</p> <p>4) 出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况和重大事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项。</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4. 对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（铜发改投资〔2018〕493号）</p>
服务时间	自框架协议签订之日起 2 年
服务标准	满足相关行业标准及征集人要求



智博国际工程咨询有限公司

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	详见采购需求。
服务要求	详见采购需求。
服务时间	响应征集文件关于“服务时间”的全部要求。 自框架协议签订之日起 2 年。
服务标准	响应征集文件关于“服务标准”的全部要求。





2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。



服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	<ol style="list-style-type: none">1. 征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估；2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估；3. 征集人审批或核报上级审批固定资产投资项目节能报告评估；4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	<ol style="list-style-type: none">1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。3. 供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作：<ol style="list-style-type: none">1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资



	<p>料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。</p> <p>2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。</p> <p>3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。</p> <p>4) 出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况和重大事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项。</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4. 对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（铜发改投资〔2018〕493号）</p>
<p>服务时间</p>	<p>完全响应征集文件要求，自框架协议签订之日起2年。</p>
<p>服务标准</p>	<p>完全响应征集文件要求，我公司承诺售后服务标准高于乙方的标准售后服务标准，我公司承诺应按照响应时承诺的售后服务标准提供服务而不另行收费。</p>

安徽中技工程咨询有限公司

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	1. 征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估； 2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估； 3. 征集人审批或核报上级审批固定资产投资节能报告评估； 4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正地在铜陵市开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家和地方经济政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。 2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。 3. 供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作： 1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。

	<p>2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。</p> <p>3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。</p> <p>4) 出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章，并返回征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况 和重大事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4. 对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（铜发改投资〔2018〕493号）</p>
<p>服务时间</p>	<p>自框架协议签订之日起2年</p>
<p>服务标准</p>	<p>响应征集文件要求</p>

安迅达工程咨询有限公司

2、主要标的一览表

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	<ol style="list-style-type: none"> 1. 征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估； 2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估； 3. 征集人审批或核报上级审批固定资产投资项目节能报告评估； 4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。 2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在 5 个工作日内安排召开评审会议，并在会后 7 个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期日的 3 个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。 3. 供应商在承接评估任务后，需确定 1 名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作： <ol style="list-style-type: none"> 1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。 2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。 3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。



	<p>4) 出具报告: 出具评估报告, 加盖评估机构公章和咨询工程师(投资)执业专用章。当面向征集人提交报告, 对评估报告进行全面说明解释, 特殊情况和重大事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项。</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行, 征集人有权按合同相关约定处理, 情节严重者, 征集人有权终止合同, 并报监管部门予以处罚。</p> <p>4. 对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》(铜发改投资〔2018〕493号)</p>
服务时间	自框架协议签订之日起2年。
服务标准	符合征集文件相关要求、国家及安徽省铜陵市相关服务标准。



东方经纬项目管理有限公司

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	<ol style="list-style-type: none">1. 征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估；2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估；3. 征集人审批或核报上级审批固定资产投资项目节能报告评估；4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	<ol style="list-style-type: none">1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期前3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。3. 供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作：<ol style="list-style-type: none">1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和

	<p>地点，选择专家，确定 参会部门，发送会议通知。</p> <p>3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专 家组意见。</p> <p>4) 出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执 业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况 和重大 事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项。</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p>
服务时间	2 年
服务标准	按照《铜陵市发展改革委投资咨询评估管理办法》 按时按质按量完成工作

江苏汇诚投资咨询管理有限公司

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人填写，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	完全响应征集文件
服务要求	完全响应征集文件
服务时间	完全响应征集文件
服务标准	完全响应征集文件

阶梯项目咨询有限公司

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写或未按无效标处理。



服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	<p>我公司响应征集文件要求，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估； 2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估； 3. 征集人审批或核报上级审批固定资产投资节能报告评估； 4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	<p>我公司响应征集文件要求，具体如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。 2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。 3. 供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更，项目负责人需按以下要求开展工作： <ol style="list-style-type: none"> 1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。 2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。 3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。 4) 出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况和重大事项应详细阐述。 5) 征集人要求开展的其他事项。 <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4. 对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（铜发改投资〔2018〕493号）</p>
服务时间	<p>我公司响应征集文件要求，具体如下：</p> <p>自框架协议签订之日起2年。</p>
服务标准	<p>我公司响应征集文件要求，具体如下：</p> <p>合格，符合征集文件要求。</p>

此表中服务名称、服务范围、服务要求由招标人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	<p>1. 征集人审批或被报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估；</p> <p>2. 征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估；</p> <p>3. 征集人审批或被报上级审批固定资产投资节能报告评估；</p> <p>4. 征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。</p>
服务要求	<p>1. 承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中客观、真实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。</p> <p>2. 承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在 5 个工作日内安排召开评审会议，并在会后 7 个工作日内之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期日的 3 个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。</p> <p>3. 供应商在承接评估任务后，需确定 1 名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作：</p> <p>1) 工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。</p> <p>2) 评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。</p> <p>3) 召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核实，担任会议主持人，汇总专家组意见。</p> <p>4) 出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）</p>

	<p>执业专用章，当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况和重大事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项。</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4.对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发宁波市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（甬发改投资〔2018〕497号）</p>
<p>服务时间</p>	<p>自框架协议签订之日起2年。</p> <p>承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。</p>
<p>服务标准</p>	<p>完全响应征集人要求。</p>



宁波国际投资咨询有限公司

第4节 主要的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	<p>1.征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估；</p> <p>2.征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估；</p> <p>3.征集人审批或核报上级审批固定资产投资节能报告评估；</p> <p>4.征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。</p>
服务要求	<p>1.承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映，咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。</p> <p>2.承担咨询评估任务的入选机构在收到评审材料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后2个工作日内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。</p> <p>3.供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更。项目负责人需按以下要求开展工作：</p> <p>1)工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。</p> <p>2)评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。</p> <p>3)召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。</p> <p>4)出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，</p>

	<p>特殊情况和重大事项应详细阐述。</p> <p>5) 征集人要求开展的其他事项。</p> <p>如成交供应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4.对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》(铜发改投资〔2018〕493号)</p>
<p>服务时间</p>	<p>框架协议的期限：自框架协议签订之日起2年。</p> <p>服务要求：承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在5个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时间内完成的，应在规定时限到期日前5个工作日内向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。</p>
<p>服务标准</p>	<p>符合国家标准和征集文件要求</p>

天和国咨控股集团有限公司

2、主要标的一览表

此表中服务名称、服务范围、服务要求由征集人列出，服务时间、服务标准由供应商填写，将随入围结果公告一并发布，接受社会监督。未填写此表按无效标处理。

服务名称	铜陵市发展改革委投资咨询评估服务供应商框架协议项目
服务范围	1.征集人审批或核报上级审批的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算评估； 2.征集人核准或转报上级核准的项目申请报告和资金申请报告评估； 3.征集人审批或核报上级审批固定资产投资节能报告评估； 4.征集人认为需进行咨询评估的重大项目及其他事项。
服务要求	1.承担咨询评估任务的入选评估机构应按照征集人要求开展咨询评估工作，制定相应的工作方案，配置专业人员，保证独立、客观、公正、科学地开展咨询评估工作，重大分歧意见应在咨询评估报告中全面、如实反映。咨询评估服务必须符合国家经济技术政策、规定，符合征集人的技术、质量要求。 2.承担咨询评估任务的入选机构在收到评审资料后，先进行内部初审，无特殊原因，应在3个工作日内安排召开评审会议，并在会后7个工作日之内出具评估报告，报送征集人。因特殊情况确实难以在规定时限内完成的，应在规定时限到期日的3个工作日之前向征集人书面报告有关情况，征得同意后，应在征集人批准的延期时限内完成评估任务。 3.供应商在承接评估任务后，需确定1名项目负责人，项目负责人一经确认，未经征集人同意不可变更，项目负责人需按以

	<p>下要求开展工作：</p> <p>1)工作对接：与征集人当面进行工作对接，收集项目相关资料、前期相关文件和附件等评估所需全部资料。</p> <p>2)评估准备：制定评估工作方案，安排会议时间和地点，选择专家，确定参会部门，发送会议通知。</p> <p>3)召开会议：带队踏勘项目现场或赴现场核查，担任会议主持人，汇总专家组意见。</p> <p>4)出具报告：出具评估报告，加盖评估机构公章和咨询工程师（投资）执业专用章。当面向征集人提交报告，对评估报告进行全面说明解释，特殊情况和重大事项应单独说明。</p> <p>5)征集人要求开展的其他事项。如成东信应商及配备的项目负责人在履约期间未按上述要求执行，征集人有权按合同相关约定处理，情节严重者，征集人有权终止合同，并报监管部门予以处罚。</p> <p>4.对入库咨询评估机构的使用和管理要求详见《关于印发市发展改革委投资咨询评估管理办法的通知》（铜发改投资〔2018〕493号）</p>
<p>服务时间</p>	<p>自框架协议签订之日起2年</p>
<p>服务标准</p>	<p>响应征集文件及铜陵市发展和改革委员会要求</p>