

安徽省立医院招标采购中心

合同编号: ZGZX2022.02/2-Y

计划类别: 21年度-疑难病

采购方式: 政府采购公开招标

计划编号: 第6项

申请科室: 神经外科(南区)

移交部门: 学科办

招标/比选/谈价日期: 2022年4月27日

是否已按三重一大事项上办公会: 是 否

政府采购项目合同

甲方(买方): 中国科大附一院(安徽省立医院)

乙方(卖方): 国药控股安徽国迈医疗器械有限公司

甲方通过安徽省招标集团股份有限公司组织的招标采购活动,经评标委员会的评审,决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任,确保合同的顺利履行,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方协商一致同意按如下条款签订本合同。

一、货物的名称、规格型号、数量和价格

单位: 元

招标项目的名称		血管荧光显微镜								
招标中产品的名称	产品的注册证名称	品牌	产地	规格型号	注册证号及起止日期	配置清单	单位	数量	单价(元)	生产厂商
血管荧光显微镜	手术显微镜 Surgical Microscope	蔡司	德国	KINEVO 900	国械注进 20192060418, 2019年8月22 日-2024年8月 21日	详见附表	台	1	5759000.00	卡尔蔡司 医疗技术 (德国) 股份有限 公司
合计人民币金额(大写): 伍佰柒拾伍万玖千元整										

合计人民币金额（小写）：5759000.00 元

配套耗材/配件：无/ 有，详见附表

注：上述产品价格含产品生产、运输（送达至甲方指定地点并下货）、安装、调试、检验及售后服务等费用。

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- (1) 采购文件及答疑、更正公告；
- (2) 采购文件标准文本中的“合同条款”；
- (3) 中标或成交公告；
- (4) 乙方提交的投标文件及书面承诺函；
- (5) 双方另行签订的补充协议。

三、合同金额

本合同的总金额为 5759000.00 元（人民币大写：伍佰柒拾伍万玖千元整）。

四、供货期限

乙方应于合同签字盖章生效后 1 个月内供货安装完成。合同签订后由乙方将货物送到甲方指定的地点，由甲方进行验收。货物运输至甲方指定地点前，厂商 负责对货物承担安保义务。

五、验收要求

（一）质量标准

乙方保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、出厂检验合格证。

（二）验收组织

甲方负责组织验收工作，大型或者复杂的政府采购项目，必须邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

（三）验收程序

- 1、成立验收小组，验收人员应由甲方代表和技术专家组成。
- 2、验收前要编制验收表格。

3、验收时双方要按照验收表格逐项验收。

4、验收方出具验收报告。

5、复杂设备的验收还要包括出厂检验、到货检验、安装和调试、最终验收、培训等伴随服务的验收。

六、付款方式

完成设备安装及性能考核运行，并收到买卖双方代表签署的设备性能验收证书后 100%全额付款。

七、售后服务

(一) 厂商对合同货物的质量保修期为验收证书签署之日起 3 年。

(二) 厂商在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导维修服务的时间是：每周 1 小时（工作时间）。

(三) 厂商保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后 48 小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，厂商应在接到甲方通知后

48 小时内派员至甲方免费维修和提供现场指导。

(四) 如厂商在接到甲方维修通知后 3 个月仍不能修复有关货物，厂商应提供与该货物同一型号的备用货物。

(五) 如厂商在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后 48 小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由厂商承担。

(六) 在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，厂商应在接到甲方通知之后 48 小时内到达现场。

八、履约保证金

本项目履约保证金为 575900.00 元(人民币大写：伍拾柒万伍仟玖佰圆整)，收受人为 中国科大附一院(安徽省立医院)，期限为验收合格后 一 年(无息)。如乙方未能按期履行合同，甲方可从履约保证金中获得经济上的赔偿。

九、违约责任

(一) 如乙方供货期超过合同约定供货期限。如果乙方由于自身的原因未能按期履行完合同，乙方应向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金，甲方可从履约保证金中直接扣除。其标准为按每延期一周收取合同金额的 1 %，但误期违约金总额不得超过总货款的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。

(二) 乙方供货期内未能交货。乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时交货情况，应及时以书面形式将不能按期履行合同的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或终止合同。如甲方同意延长合同的履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的产品，由此造成的误期违约金按照前款约定执行。

(三) 乙方交货不符合合同质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的产品，由此造成的误期违约金按照前款约定执行。

(四) 乙方提供假冒伪劣产品，擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对乙方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

(五) 甲方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

(六) 甲方违反合同规定拒绝接收货物的，应当承担由此造成的损失。

(七) 验收合格后，甲方未能按时提请付款。由财政部门责令限期改正，给予警告。

(八) 甲方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、 签约地点

本合同在 安徽省合肥市 签订。

十一、 合同的终止

(一) 本合同因下列原因而终止：

1、 本合同正常履行完毕；

- 2、合同双方协议终止本合同的履行；
- 3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
- 4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

(二)对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。
对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、 其他

(一)甲乙双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

(二)本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，甲乙双方应按有关法律规定及时协商处理。

(三) 合同未尽事宜，甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

(四) 本合同如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第(①)项方式处理：

- ①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。
- ②向合肥市庐阳区人民法院起诉。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。本合同由乙方完成签字盖章后，提交甲方签字盖章，自双方代表均签字盖章完成之日起生效。

甲方：中国科大附一院(安徽省立医院) 乙方：国药控股安徽国迈医疗器械有限公司

单位盖章：

单位盖章：

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

日期：2022.5.14

日期：2022年5月6日

联系人电话：18715281125

附件1 配置清单（或装箱清单）

序号	招标中产品的名称	产品的注册证名称	注册证号及起止日期	品牌	产地	规格型号	单位	数量
1	主机	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	台	1
2	关节锁支架	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	套	1
3	定位锁焦功能	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
4	定位记忆模块	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
5	14功能脚踏	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	1

			-2024年8月21日					
6	12.5倍目镜	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	2
7	180度主镜筒/折叠镜筒	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	1
8	立体助手镜(含双目镜)	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21日	蔡司	德国	KINEVO 900	套	1
9	全内置4K 3D高清摄像系统	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21日	蔡司	德国	KINEVO 900	套	1
10	外置55英寸4K 3D工作	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21日	蔡司	德国	KINEVO 900	套	1

	站		日					
11	24英寸高清 监视器	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	台	2
12	影像存储系 统(包含智能 影像存储、全 高清影像编 辑、存储传输 功能)	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	套	1
13	导航模块	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
14	荧光升级准 备包	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1

15	黑白荧光模块	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
16	黄荧光模块	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
17	新一代彩色 荧光分析模 块	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
18	双激光自动 聚焦模块	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1
19	抽真空功能	手术显微镜	国械注进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	个	1



20	IT 移动硬盘	手术显微镜	国 械 注 进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	1
21	运输箱	/	国 械 注 进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	套	1
22	防尘套	/	国 械 注 进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	1
23	原厂订制移 动推车	手术显微镜	国 械 注 进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	1
24	专用氙灯	手术显微镜	国 械 注 进 20192060418, 2019年8月22日 -2024年8月21 日	蔡司	德国	KINEVO 900	只	4