

2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修 跟踪审计服务

合同编号: _____

签订地点: 安徽省合肥市包河区

签订时间: 2025 年 02 月 06 日

制定

安徽省住房和城乡建设厅

安徽省工商行政管理局



第一部分 合同协议书

委托人（全称）：包河区滨湖功能区管理服务中心（以下简称“甲方”）

咨询人（全称）：安徽九通工程项目管理有限公司（以下简称“乙方”）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修项目全过程跟踪审计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修。

2. 工程地点：合肥市包河区。

3. 工程规模：2024年滨湖新区不带电交通设施日常养护维修项目包含不带电交通设施巡查、检查、维修、养护等工作，因工程零星、点散面广，维修种类较多，且多为夜间施工，施工单位须核查标段范围内的市政设施量，负责制定管养范围内不带电交通设施现状的排查和统计工作。本项目暂定施工合同价600万元。

二、咨询业务范围及内容

1. 项目范围内工程进度款审核；

2. 根据委托人要求参与工程例会及各专项协调会，按时出各种审计报表，并根据委托人要求提供工程必要的造价服务支持；

3. 各项新材料、新技术、新工艺推广经济分析，造价方案论证、审核；

4. 日常审核工作资料收集并汇总，为结算审核提供依据；

5. 配合结算审核工作；

6. 施工纠纷专业支持；

7. 委托人交办的其他与本项目有关的工作。

三、咨询期限

合同签订之日起至出具合格的跟踪审计报告。

四、质量标准

执行国家、省市等相关行业标准，按照合法诚信、客观公正，实事求是的原则，工程造价咨询成果文件质量符合GB/T51095-2015建设工程造价咨询规范的标准。

五、合同价款

1. 暂定合同总价为：¥21600.00元(大写：人民币贰万壹仟陆佰元整)，即6000000.00*9‰*40%。

2. 计算方式：工程造价*取费费率*40%。收费标准：参照皖价服【2007】86号文件的规定为基准，费用计算方式按照皖价服【2007】86号文件中的附表（安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准）计费收费标准的40%收取。

2. 咨询酬金付款周期：按咨询人出具的进度款审核报告对应的投资(产值金额)应付跟踪审计费的80%支付，余款待出具跟踪审计报告后一个月内一次性付清。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成造价咨询合同文件：

1. 专用合同条款；
2. 通用合同条款。
3. 双方有关咨询洽商，变更书面协议文件等；
4. 咨询工程的相关图纸、标准、规范、合同、相关文件等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、合同份数

本合同一式肆份，均具有同等法律效力，委托人贰份，咨询人贰份。

委托人甲：（公章）



咨询人乙：（公章）



法定代表人或其委托代理人：（签字）

吴

法定代表人或其委托代理人：（签字）



统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

统一社会信用代码：913401007918848922

地 址：合肥市包河区兰州路中建
智立方一期六号楼8楼

邮政编码：230001

法定代表人：

电 话：0551-62862939

传 真：0551-62862938

电子信箱：437434533@qq.com

开户银行：徽商银行合肥青年路支行

账 号：1023101021000100917

第二部分 通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 委托人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2 咨询人：是指与委托人签订合同协议书的，具有相应工程造价咨询资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.3 第三人：是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

1.1.4 工程造价咨询：是指咨询人接受委托人的委托，运用工程造价的专业技能，为建设项目决策、设计、交易、实施、结算等各个阶段工程计价和工程造价管理提供的有偿服务。

1.1.5 工程造价咨询成果文件：是指咨询人在承担工程造价咨询业务时，为委托人出具的具有法律责任，反映各阶段工程造价确定与控制成果的文件。包括：投资估算书、设计概算书、施工图预算书、竣工结算书、工程量清单、招标控制价、工程计量与支付、工程索赔、工程造价鉴定意见书等文件。

1.1.6 综合误差率：是指工程造价咨询成果文件中审查出的编制错误的累计金额与最终修正后造价总额的比率。

1.1.7 酬金：是指咨询人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。

1.1.8 费用：是指不包含在酬金之内应由委托人承担的经济支出。

1.1.9 书面形式：是指合同书、信件和数据电文等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及本省地方性法规、规

章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

适用于工程造价咨询的国家标准、行业标准、本省地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书（如果有）；
- (3) 投标函及其附录（如果有）；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 委托人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。

1.6.3 委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒

不签收的，由此增加的费用和延误的咨询期限由拒绝接收一方承担。

1.7 守法诚信

咨询人从事工程造价咨询活动，应当遵循独立、客观、公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。除委托人书面同意外，咨询人及其工程造价专业人员不得从与实施工程造价咨询业务有关的第三人处获得任何经济利益。

1.8 保密

双方不得泄露对方声明的保密资料，亦不得泄露与实施工程造价咨询业务有关的第三人所提供的保密资料，保密事项在专用合同条款中约定。

2. 委托人

2.1 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与咨询人联系。委托人应在专用合同条款中明确委托人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。委托人代表经委托人授权后代表委托人履行合同。委托人更换委托人代表的，应提前7天书面通知咨询人。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的工程造价咨询所需要的资料名称及提供时间在专用合同条款中约定，委托人对其提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

在合同履行过程中，咨询人需要委托人和第三人提供工程造价咨询所需要的最新资料的，除专用合同条款另有约定外，委托人应尽其努力在相应咨询工作开展前的合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询工作为限。

委托人未能按合同约定及时向咨询人提供咨询资料的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.3 提供工作条件

2.3.1 委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。

2.3.2 咨询人接受委托实施施工阶段全过程造价管理咨询工作的，委托人应当在施工现场为咨询人提供必要的办公用房、办公家具，供咨询人使用。

2.4 答复

2.4.1 委托人应在专用合同条款约定的时间内，对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。委托人逾期未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.4.2 除专用合同条款另有约定外，对咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜，由委托人送达第三人，第三人在合理期限内未答复，影响咨询工作正常开展的，由委托人承担由此增加的费用和延误的咨询期限。

2.5 支付酬金

委托人应按合同约定，向咨询人支付酬金。

3. 咨询人

3.1 咨询人的一般义务

3.1.1 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询企业资质证书、承担本合同咨询业务的工程造价专业人员任命文件、工程造价咨询实施方案等。

3.1.2 踏勘现场，了解情况，收集、整理工程造价咨询项目有关的基础资料和编制依据，进行有效性、合规性核对，保证工程计价基础资料和编制依据的全面性、真实性和有效性。

3.1.3 按照咨询合同约定的工作范围和内容，编制、审核、审定工程造价咨询成果文件，并在专用合同条款约定的时间内，向委托人提交符合国家、行业规定及合同约定的工程造价咨询成果文件。

3.1.4 组织咨询服务回访，听取委托人对服务质量的评价意见，及时进行总结，提出相应的改进措施。

3.1.5 收集工程造价咨询业务中形成的工程造价咨询过程文件和工程造价咨询成果文件，整理立卷后建立档案。

3.2 项目负责人

项目负责人应是咨询人正式聘用，并取得造价工程师注册证书的人员。咨询人应在专用合同条款中明确其任命的咨询项目负责人的姓名、身份证号、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人履行合同。

3.3 工程造价专业人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应当在本合同签订后的7天内，提交任命的承担本合同咨询业务的工程造价专业人员注册证书和资格证书，以及为工程造价专业人员缴纳的社会保险有效证明，供委托人核验。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.2 在合同履行过程中，工程造价专业人员应保持相对稳定，以保证咨询工作正常进行。咨询人更换工程造价专业人员时，应提前7天书面通知委托人，并征得委托人书面同意。未经委托人书面同意，咨询人不得擅自更换工程造价专业人员。咨询人擅自更换工程造价专业人员的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.3 咨询人承担施工阶段全过程造价管理咨询业务的，应安排工程造价专业人员进驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。工程造价专业人员确需离开施工现场时，应征得委托人同意。咨询人违反约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.3.4 委托人要求咨询人撤换不能按照合同约定履行职责及义务的工程造价专业人员的，咨询人应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

4. 咨询业务范围和工作内容

4.1 咨询业务范围

合同当事人应在合同协议书中约定选择下列工程造价咨询业务中的一项或数项业务，并可在合同协议书中约定其他工程造价咨询业务。

(1) 投资估算的编制或审核；

- (2) 设计概算的编制或审核;
- (3) 施工图预算的编制或审核;
- (4) 工程量清单的编制或审核;
- (5) 招标控制价的编制或审核;
- (6) 投标报价的编制;
- (7) 工程结算的编制或审核;
- (8) 竣工决算的编制或审核;
- (9) 施工阶段全过程造价管理咨询;
- (10) 工程造价鉴定;
- (11) 其它事项。

4.2 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容, 由合同当事人在专用合同条款中约定。

5. 咨询期限

5.1 咨询期限开始

咨询人应按照合同约定的时间开展咨询工作, 因委托人提供咨询资料延后等原因, 导致咨询工作未能按照计划开始日期开展的, 咨询开始日期和结束日期相应顺延。

5.2 咨询期限延误

5.2.1 因委托人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中, 因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的, 由委托人承担由此延误的期限和增加的费用:

- (1) 委托人未能按合同约定向咨询人提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的;
- (2) 委托人未能按合同约定提供咨询工作条件, 影响咨询工作正常开展的;
- (3) 委托人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜, 给予书面

答复，影响咨询工作正常开展的；

(4) 委托人未能按合同约定分段支付酬金的；

(5) 工程暂停施工或工期延误，影响咨询工作正常开展的；

(6) 专用合同条款中约定的其他情形。

5.2.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误的，咨询人应承担由此给委托人造成的损失，合同双方可在专用合同条款中约定逾期完成咨询业务违约金的计算方法和逾期完成咨询业务违约金的上限。咨询人支付逾期完成咨询业务违约金后，不免除咨询人继续完成咨询业务的义务。

5.2.3 因第三人原因导致咨询期限延误

在合同履行过程中，因下列情况导致咨询期限延误和费用增加的，由委托人承担由此延误的期限和增加的费用：

(1) 第三人未能在合理期限内提供工程造价咨询所需要的资料或所提供咨询资料不符合合同约定的；

(2) 第三人未能在合理期限内对咨询人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复，影响咨询工作正常开展的；

(3) 专用合同条款中约定的其他情形。

5.3 工程造价咨询成果文件交付期限

5.3.1 咨询人应在合同约定的期限内完成咨询工作，并按专用合同条款约定的份数，向委托人提交工程造价咨询成果文件。除专用合同条款另有约定外，委托人应在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后14天内完成确认。委托人对工程造价咨询成果文件有异议的，咨询人应进行复核；经复核确实存在误差的，咨询人应修正，并提交修正后的工程造价咨询成果文件。委托人逾期未确认也未提出修改意见的，工程造价咨询成果文件视为已被认可。

5.3.2 在施工阶段全过程造价管理咨询工作中，因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核，给委托人造成损失的，应按照专用合同条款

的约定，承担违约责任。

5.3.3 咨询人提交的工程造价咨询成果文件需要第三人共同确认的，确因特殊原因不能共同签署时，咨询人应单独出具工程造价咨询成果文件，并承担相应法律责任。

6. 咨询质量

6.1 质量要求

咨询人出具的工程造价咨询成果文件质量应符合现行国家或行业工程计价有关规定、标准、规范的要求。

委托人要求的工程造价咨询成果文件质量标准高于现行国家或行业标准的，应在专用合同条款中约定具体的质量标准，并相应增加咨询酬金。

6.2 质量保证措施

咨询人应建立相应的质量管理体系，并通过计划管理、流程控制保证工程造价咨询成果文件质量。

6.3 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准的，委托人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到本合同要求的质量标准，并可根据工程造价咨询成果文件综合误差率相应减少咨询酬金。委托人已支付全部酬金的，有权要求咨询人退还相应减少的酬金。减少酬金计算方法在专用合同条款中约定。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准给委托人造成损失的，咨询人应承担违约责任，合同双方可在专用合同条款中约定因质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法。

7. 咨询酬金

7.1 酬金计算方式

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应在合同协议书或专用合同条款中选择下列酬金计算方式之一：

7.1.1 固定酬金

合同当事人在合同协议书中约定咨询酬金金额。

7.1.2 基本酬金加绩效酬金

合同当事人可以在专用合同条款中约定按以下计算方式确定委托人支付给咨询人的基本酬金和绩效酬金金额：

(1) 以咨询人编审的工程造价咨询成果文件总价为基数，乘以专用合同条款约定的基本酬金比例，计算确定基本酬金金额。

(2) 委托人除支付咨询人基本酬金外，如咨询人审核的工程造价成果文件有审减（增）额的，可以审减（增）额为基数，乘以专用合同条款约定的绩效酬金比例，计算确定绩效酬金金额。

7.2 预付酬金

咨询合同期限超过6个月的咨询业务，委托人应预付咨询人酬金，预付酬金的支付比例或金额、支付期限在专用合同条款中约定。预付酬金应用于支付承担本合同咨询业务的工程造价专业人工工资。委托人逾期支付预付酬金的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

7.3 酬金分段结算与支付

7.3.1 合同当事人应在专用合同条款中约定酬金分段结算与支付的比例或金额。咨询人应按照专用合同条款约定的期限或咨询业务进度节点向委托人提交酬金分段结算与支付申请书。

7.3.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金分段结算与支付申请书之日起14天内审核确认，并完成支付。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4 酬金结清与支付

7.4.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应自提交的工程造价咨询成果文件经委托人确认后14天内，向委托人提交酬金结清与支付申请书。

7.4.2 除专用合同条款另有约定外，委托人应自收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书

之日起14天内审核确认，委托人逾期未审核确认也未提出异议的，酬金结清与支付申请视为已被认可。

7.4.3 除专用合同条款另有约定外，委托人应自审核确认酬金结清与支付申请书之日起14天内将结清未支付的酬金一次性支付给咨询人。委托人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

7.4.4 委托人对咨询人提交的酬金结清与支付申请书有异议时，应当在收到咨询人提交的酬金结清与支付申请书后14天内，以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

7.5 费用支付

因工程建设需要，由咨询人配合委托人组织的外出询价、考察以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付。

8. 变更

8.1 变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：

- (1) 扩大或缩小工程规模的；
- (2) 增加或减少咨询业务范围和工作内容的；
- (3) 提高或降低咨询质量标准的；
- (4) 专用合同条款中约定的其他情形。

8.2 变更引起的咨询酬金和期限调整

8.2.1 变更引起的咨询酬金和期限调整，由咨询人根据变更导致咨询工作量变化大小，与委托人协商后做可共同接受的修改。合同当事人也可在专用合同条款中约定变更引起的咨询酬金和期限调整的计算方法。

8.2.2 咨询人应在收到委托人下达的变更指示后14天内，向委托人提交变更引起的咨询酬金和期限调整申请。委托人应在咨询人提交申请后14天内审批完毕。委托人逾期未完成审批或

未提出异议的，视为认可咨询人提交的变更申请。

8.3 咨询人的合理化建议

咨询人可以向委托人提出合理化建议并说明实施该建议对工程造价和工期的影响。

合理化建议降低了工程造价或者提高了工程经济效益，使委托人受益的，委托人可对咨询人给予奖励。除专用合同条款另有约定外，合理化建议的奖励金额，以合理化建议给委托人带来的受益额为基数，乘以专用合同条款约定的奖励金额的比率计算确定。

9. 违约

9.1 委托人违约

委托人未能按照合同约定履行合同义务的，咨询人可向委托人发出通知，要求委托人采取有效措施纠正违约行为。委托人应承担因其违约给咨询人增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人收到咨询人通知后56天内仍不纠正其违约行为且影响咨询工作正常开展的，咨询人有权解除合同。委托人应在解除合同后28天内按专用合同条款的约定完成已完咨询业务酬金结算和付款。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.2 咨询人违约

咨询人未能按照合同约定履行合同义务的，委托人可向咨询人发出整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。咨询人应承担因其违约行为而增加的费用和延误的咨询期限，并按专用合同条款的约定承担违约责任。

除专用合同条款另有约定外，委托人发出整改通知后，咨询人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为，委托人有权解除合同，并按专用合同条款的约定承担违约责任。合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第10条〔争议解决〕的约定处理。

9.3 第三人造成的违约

在合同履行过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约

电子信箱: _____;

通信地址: _____;

委托人对委托人代表的授权范围如下: _____。

2.2 提供资料

委托人向咨询人提供的资料包括: 跟踪审计项目范围内所有报告及数据;

委托人向咨询人提供资料的期限为: 15个工作日内;

关于委托人向咨询人提供资料的特别约定: /。

2.3 答复

2.3.1 委托人对咨询人以书面形式提交并要求作出决定事宜的答复期限为: 自收到委托人书面文件之日起21日内。

2.3.2 关于咨询人以书面形式提交并要求第三人作出决定的事宜, 由委托人送达第三人的特别约定: 自第三人收到委托人书面文件之日起21日内。

3. 咨询业务范围和工作内容

3.1 咨询工作内容

工程造价咨询工作内容包括:

1. 项目范围内工程进度款审核;

2. 根据委托人要求参与工程例会及各专项协调会, 按时出各种审计报表, 并根据委托人要求提供工程必要的造价服务支持;

3. 各项新材料、新技术、新工艺推广经济分析, 造价方案论证、审核;

4. 日常审核工作资料收集并汇总, 为结算审核提供依据;

5. 配合结算审核工作;

6. 施工纠纷专业支持;

7. 委托人交办的其他与本项目有关的工作。

4. 咨询期限

4.1 咨询期限延误

4.1.1 因委托人原因导致咨询期限延误

(1) 因委托人原因导致咨询期限延误的其他情形: ____/____。

4.1.2 因咨询人原因导致咨询期限延误

因咨询人原因造成咨询期限延误, 逾期完成咨询业务违约金的计算方法为: / 。

因咨询人原因造成咨询期限延误, 逾期完成咨询业务违约金的上限: / 。

4.1.3 因第三人原因导致咨询期限延误

(1) 因第三人原因导致咨询期限延误的其他情形: /

4.2 工程造价咨询成果文件交付期限

4.2.1 咨询人向委托人提交工程造价咨询成果文件的份数 4份 。

委托人在收到咨询人提交的工程造价咨询成果文件后确认或提出修改意见的期限: 收到成果文件后21日内。

4.2.2 因咨询人原因未能在合理的期限内完成工程计量与支付、合同价款调整等文件编制或审核, 给委托人造成损失的违约责任 / 。

5. 咨询质量

5.1 质量要求

工程造价咨询成果文件质量标准: 工程造价咨询成果文件质量符合GB/T51095-2015建设工程造价咨询规范的标准。

5.2 质量不合格处理

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量未达到合同约定标准, 委托人相应减少咨询酬金的计算方法为: 由咨询人承担。

因咨询人原因造成工程造价咨询成果文件质量不合格产生的损失赔偿额的计算方法为:
由咨询人承担。

6. 咨询酬金

6.1 酬金计算方式

咨询酬金其他计算方式: 暂定价¥21600.00元(大写: 贰万壹仟陆佰元整), 即6000000*9‰*

40%。计算方式：施工合同价*取费费率*40%。收费标准：参照皖价服【2007】86号文件的规定为基准，费用计算方式按照皖价服【2007】86号文件中的附表（安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准）计费收费标准的40%收取。

6.1.1 基本酬金加绩效酬金

(1) 基本酬金比率：____/____。

(2) 绩效酬金比率：____/____。

6.2 预付酬金

预付酬金支付比例或金额：____/____。

预付酬金支付期限：____/____。

委托人逾期支付预付酬金的违约金的计算方式：____/____

6.3 酬金分段结算与支付

6.3.1 酬金分段结算与支付的比例或金额：按咨询人出具的进度款审核报告对应的投资(产值金额)应付跟踪审计费的80%支付，余款待出具跟踪审计报告后一个月内一次性付清。

咨询人提交酬金分段结算与支付申请书的期限：出具进度款审核报告后21日内。

6.3.2 委托人审核确认酬金分段结算与支付申请书并完成酬金支付的期限：

收到咨询人支付申请书14日内完成审核，审核确认后7日内完成支付。

6.4 酬金结清与支付

6.4.1 咨询人提交酬金结清与支付申请书的期限：完成全部工程的价款结算审计后21日内。

6.4.2 委托人审核确认酬金结清与支付申请书的期限：收到咨询人支付申请书21日内。

6.4.3 委托人完成酬金支付的期限：审核确认支付申请书后21日内完成支付。

7. 变更

7.1 变更的范围

7.1.1 变更引起咨询酬金调整的计算方法：同第7.1条酬金计算方式。

变更引起咨询期限调整的计算方法：咨询期限顺延至出具合格的全过程跟踪审计报告。

7.2 咨询人的合理化建议

合理化建议奖励金额的比率：___/___。

合理化建议奖励的其他计算方法：___/___。

8. 违约

8.1 委托人违约

关于委托人违约解除合同的特别约定：___/___。

因委托人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：___/___。

8.2 咨询人违约

关于咨询人违约解除合同的特别约定：咨询人未能按照合同约定履行合同义务的，委托人可向咨询人发出整改通知，要求其在指定的合理期限内改正。咨询人逾期未改正的，每逾期一日，应承担当期应付金额的万分之一的违约责任。

因咨询人违约解除合同的，关于已完咨询业务酬金结算和付款的约定：___/___。

9. 争议解决

9.1 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___(2)___种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向包河区人民法院起诉。

