

# 全椒县天网一期二期链路租赁采购

## 项目（二次）合同

甲方：全椒县公安局

乙方：中国移动通信集团安徽有限公司滁州分公司（（联合体牵头人））

中国电信股份有限公司滁州分公司（联合体成员）

甲乙双方就有关事宜约定如下：

甲方接受乙方为本项目采购所做的响应文件，乙方必须完全按成交通知书中项目履行义务。甲乙双方同意签署本合同（以下简称合同）。

一、合同范围：745 条传输链路交付及日常维护。

二、服务期限：两年，合同一年一签。

三、付款方式：项目验收通过进入服务期后，乙方提供正式发票，由甲方按考核标准按月支付月租费。

四、合同金额：

本合同总金额为(大写)人民币:捌拾柒万陆仟壹佰贰拾元  
(¥:876120 元)每年。

五、服务内容及基本要求：

由于服务的技术性所决定，不能对此次采购项目的详尽内容一一列举，具体事宜，应服从甲方的解释说明。

服务内容：745 条链路交付及日常维护。

服务方式：由乙方负责光传输设备至抱杆箱，乙方提供链路的接入网络带宽必须满足前端设备传输接入的实际应用需要，必须保证前端视频及图像传输无卡顿、延时、丢包等情况。

## 六、违约责任：

（一）甲方无故逾期付款的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（二）乙方逾期开展维护服务的，乙方应按逾期服务总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付款中扣除。逾期超过约定日期十个工作日不能服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任

### （三）考核

传输线路状况双方每月确认一次，如有下列情况，将在付款中扣除。传输线路正式使用后，一旦出现传输线路中断故障，不可抗力及采购方原因除外，1、单路图像一个月内不出图像天数达 3 天的，扣除当月单点月服务费合同金额的 5%；2、单路图像一个月内不出图像天数达 5 天的，扣除当月单点月服务费合同金额的 10%；单路图像一个月内不出图像天数达 7 天的，扣除当月单点月服务费合同金额的 15%；单路图像一个月内不出图像天数达 10 天的，扣除当月单点月服务费全部合同金额。

若出现以下情况，不可抗力及采购方原因除外，甲方有权终止合同并要求供应商赔偿甲方因此受到的全部损失：

传输线路月累计中断次数超过 50 次；

传输线路年累计故障修复时限超出 200 小时；

传输线路技术指标劣化，导致传输线路受影响，不能满足上级单位考核要求；

因供应商人员操作不当，造成网络“违规外联”（公安视频专网和其他网络相连）事件发生；

供应商未能在合同规定的期限，提供全部或部分服务。

本次项目施工期限为成交签订合同后 2 个月时间内完成项目建设，出现工程逾期采购方可以选择终止合同，逾期期间采购方现有链路费用由成交方全额支付，如成交单位是现有链路网络供应商，成交后次月费用按成交单价计算支付。

合同：一年一签，如供应商有三个月视频在线率低于 98%的（不可抗力及采购方原因），甲方有权终止合同。

本项目供应商后期成交后拟派项目组成员不少于 3 人。

#### 七、不可抗力事件处理：

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### 八、争议的解决：

（一）在履行合同过程中发生争议时，双方当事人协商解决，协商不成的，采用下列第 2 种方法解决。

1. 提交仲裁委员会仲裁；

2. 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

#### 九、合同生效及其它：

（一）合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

（二）合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经县财政部门审批，并签书面补充协议报政府采监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

（三）本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（四）本合同一式陆份（甲方、供应商各 2 份，招标代理机构及政府采购监管部门各 1 份），具有同等法律效力，合同签订后两个工作日内送达招标代理机构办理合同公开。

（五）未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

地址：全椒县公安局

地址：安徽省滁州市中都大道 698 号

安徽省滁州市南谯北路 1108 号

法定代表人或授权委托人： 时金华 法定代表人或授权委托人： 贲宗辉

日期：2023 年 2 月 1 日

日期：2023 年 2 月 1 日