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中共亳州市委办公室空调采购合同

甲方（买方）：中共亳州市委办公室

乙方（卖方）：亳州晖回商贸有限公司

根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，在平等、自愿的基础上，

甲乙双方就乙方安装空调设备达成如下协议：

第一条 甲方订购及设备规格型号及数量，以及工程概况：

1、 设备型号：美的 KFR-35GW/G3-1

2、 工程地点：市政府院内

3、 开工日期：______年______月______日。

4、 竣工日期：______年______月______日。

第二条 乙方工程材料进场时，由甲方确认并指定货物堆放地点（甲方指定的地点必

须是具有安全保证的），工程材料的安全由甲乙方共同负责。

第三条 产品的安装、调试、验收：

乙方负责中央空调设备的安装、调试。

安装质量标准按国家规范及行业要求，以及乙方和厂家提供的工程安装设计说明。乙

方于工程竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知______天内组织人员对工程进行验

收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单（表）上签字盖章。产

品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准。需更改设计方案的，须经

双方协商同意。涉及机型调整的，须经双方洽商加以确认。

第四条 付款方式：

1、项目竣工验收合格后，甲方按照结算金额一次性支付

注：工程款凭正式发票结算，票据要求在亳州市税务机关开票。

第五条 双方责任：

一、 乙方责任：

工程现场乙方负责人全面负责安装施工现场的工作。

二、 甲方责任：

工程现场甲方负责人全面负责安装施工现场的协调配合工作。

甲方负责施工期间的水电开支并协助办理乙方施工人员的出入证明。

甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、

材料损失等有关费用。

对以下原因造成的竣工日期延误，经甲乙双方确认，工期相应顺延：

（1） 工程量变化或设计变更。

（2） 不可抗力。
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（3） 甲方未按时支付款项和未按时参加阶段验收而造成的停工。

（4） 甲方同意工期顺延的其他情况。

第六条 产品质量责任和售后服务条款：

自验收之日起，工程保修期为：______年（即______个月）。

在质量保证期外由于产品质量问题，则乙方收取基本维修费用，更换损坏零部件的，

按所更换零部件出厂价格收取费用。

质保期结束后，乙方为空调使用方提供终身有偿维护服务。服务内容与方式，由使用

方和乙方另行自愿签订合同予以确定。

第七条 因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

第八条 解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商

不能解决的，任何一方均可依法向原告所在地人民法院提起诉讼。

第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十条 本合同如有其他未尽事宜，可由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与

本合同具有同等效力。

第十一条 本合同正本一式 2 份，甲乙双方各执 1 份。

甲方：（签章） 乙方：(盖章)

负责人签字： 负责人签字 ：

年 月 日 年 月 日
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