

政府采购服务类合同

亳州市城市地震活动断层探测及危险性评价项目

项目编号：BZCG〔2021〕019号

亳州市公共资源交易中心

二〇二一年三月

一、合同条款前附表

序号	条款内容
1	服务期：成交供应商在签定合同后， 1800 日历天内完成。
2	服务地点：亳州市行政区域内，采购人指定地点。
3	付款条件：第一年支付合同价的 10%；第二年支付合同价的 20%；第三年支付合同价的 30%；第四年支付合同价的 20%，验收合格后付合同总价款的 10 %，余款作为质保金，一年后无质量问题一次性付清。
4	索赔方式：见合同条款。

二、合同条款

1. 定义

本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指甲乙双方签署的、合格格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到构成合同的所有文件。

(2) “合同价”系指根据合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

(3) “服务”系指根据合同规定乙方须向甲方提供的一切服务

(4) “甲方”系指合同格式中所述购买服务的单位。

(5) “乙方”系指合同格式中所述提供服务的公司或实体。

(6) “项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

(7) “天”指日历天数。

2. 服务规格

2.1 乙方提供的服务档次、服务种类、服务标准、服务限额应与招标文件规定的相一致。

3. 合法性

3.1 乙方应保证甲方在合同中所享有服务期和服务范围内的权益合法性，即不违反国家的法律法规。

4. 服务要求

4.1 甲方对乙方提供的服务提出具体的服务内容、服务标准、服务规划以及服务质量等。

4.2 乙方提供的服务应具有合理性、可行性和可操作性。

5. 付款

5.1 本合同以人民币付款。

5.2 乙方应按照双方签订的合同规定提供服务。手续办完后，乙方应向甲方提供发票和清单，并将发票和清单的复印件提交亳州市公共资源交易中心，甲方和亳州市公共资源交易中心按合同规定审核后，依“合同条款前附表”规定的付款条件付款。

6. 质量保证

6.1 乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。甲方或亳州市公共资源交易中心将定期或不定期对项目实行动态跟踪、检查。

6.2 乙方在收到甲方关于服务质量问题的通知后二十八（28）天内，应迅速查处并答复。

6.3 如果乙方在收到通知二十八（28）天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权力不受影响。

7. 乙方履约延误

7.1 乙方应按照甲方规定的时间表提供服务。

7.2 如乙方无正当理由而拖延提供服务，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

7.3 在履行合同过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

8. 误期赔偿

8.1 除合同第9条规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方应从款项中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

9. 不可抗力

9.1 尽管有合同条款第7条、8条和13条的规定，如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

9.2 本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制，不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

9.3 在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

10. 税费及保险

10.1 根据现行税法规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。所有有关因提供服务发生的保险均应由乙方负担。

11. 履约保证金

11.1 如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

12. 争端的解决

12.1 甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交亳州仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁。

12.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

12.3 仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

12.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

13. 违约终止合同

13.1 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务；

（3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。

14. 破产终止合同

14.1 如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

15. 转让和分包

15.1 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

15.2 如投标书中没有明确分包合同，在本合同签约前，乙方应书面通知甲方其在本合同中所分包的全部分包合同，无论原投标书或后来的分包通知均不能解除乙方履行本合同的责任和义务。

16. 适用法律

16.1 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

17. 合同生效

17.1 本合同应在双方签字和甲方收到乙方提供的履约保证金后生效。

18. 主导语言

18.1 本合同一式六份，以中文书就，甲方（2份），乙方、见证方、公管局、财政局各执1份。

19. 合同修改

19.1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

三、合同格式

亳州市人民防空办公室（市地震局）（以下简称“甲方”）

北京震科工程监理有限责任公司（以下简称“乙方”）

亳州市公共资源交易中心（以下简称“见证方”）

同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：

1. 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）合同条款及前附表；
- （2）招标文件及附属资料；
- （3）投标人提交的投标文件和补充承诺；
- （4）中标通知书。

2. 合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

3. 服务及要求

本合同所提供的服务及要求详见“附件”。

4. 合同金额

根据上述合同文件要求，合同的总金额为人民币肆拾肆万捌仟元整

(¥448000.00)，分项价格在投标报价表中有明确规定。

5. 付款条件

本合同的付款条件在“合同条款前附表”中有明确规定。

6. 合同生效

本合同经三方授权代表签字盖章并在甲方收到乙方提交的履约保证金后生效。本合同一式六份，以中文书就，甲方（2份），乙方、见证方、公管局、财政局各执1份。

由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

7. 违约与处罚：

①甲方应按照合同规定的时间办理财政支付手续，每拖延1天乙方可向甲方加收合同总价/‰的违约金。但由于财政资金拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延误工期的理由。

②乙方未能按时交货\服务，每拖延1天，须向甲方支付合同总价/‰的违约金。

③乙方交付的货物\服务不符合合同规定或经验收不合格的,甲方有权拒收,乙方向甲方支付合同总价 / %的违约金。

④甲方无正当理由拒收货物\服务,须向乙方支付合同总价 / %的违约金。

⑤乙方工期延误超过/天,视同乙方未能交付货物\服务。乙方未能交付货物\服务,则向甲方支付合同总价/%的违约金。

⑥ 系统经/次验收仍不合格,或者乙方未能交货,除要求乙方承担违约责任外,甲方有权单方面解除合同。

⑦以上违约金最高数额均不超过合同总价的 5 %。

8. 未尽事宜

未尽事宜,经双方及见证方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

甲方(甲方公章)

联系电话:

日期: 2021年3月9日

乙方(乙方公章)

法定代表人或委托代理人签字:

联系电话:

日期: 2021年3月9日

亳州市公共资源交易中心(合同见证专用章):

日期: 2021年3月9日

亳州市公管局(合同备案专用章)

亳州市公管局
合同备案专用章
日期: 2021年3月9日
备案编号: 年 月 日

(1) 服务范围

根据活动断层探测相关规范要求及亳州市长远规划，亳州市活动断层探测与地震危险性评价项目的工作区范围为北纬 $33^{\circ} 12' - 34^{\circ} 33'$ ，东经 $114^{\circ} 57' - 116^{\circ} 35'$ ，(CGCS2000 国家大地坐标系，下同)，即为亳州市及附近地区南北长约 150km、东西宽约 150km，面积约 22500km² 的区域。

考虑了亳州市 2010—2030 年城市总体发展规划和拟探测有断层延伸位置，确定拟开展的亳州市活动断层探测与地震危险性评价项目的目标区范围为北纬 $33^{\circ} 44' - 34^{\circ} 00'$ ，东经 $115^{\circ} 36' - 115^{\circ} 56'$ ，以亳州市为中心，兼顾其未来城市重点规划的需求，目标区范围确定为南北长约 30km、东西宽约 30km，面积约 900km² 的区域。

(2) 具体内容

1. 质量控制

1.1 按照安徽省地震局关于开展安徽省活动断层普查项目总体任务要求，依据 GB/T 36072-2018 《活动断层探测》、《城市活动断层探测工作大纲》(中震防发[2014] 3 号)、DB/T65-2016 《1:50 000 活动断层填图数据库规范》和《活动断层探测工作管理办法》(中震防发[2016] 39 号) 相关文件，项目实施方案对工程施工过程要求等对项目进行监理，保证施工质量。

1.2 对工程实施方案和专题实施方案进行审查，对方案提出建议和修改意见；对探测资料和初步成果进行检查和评价，协助采购人做好项目阶段性成果验收和项目最终成果验收。

1.3 在项目实施过程中，参与对项目实施方案等重大技术难题的决策、修改，进行监理监督和提供意见。

1.4 协助采购人审查承包单位或专题承担单位的资质。

1.5 督促承包方在试验探测工作基础上制定具体的施工方案；审批报送的专题或子专题施工方案，签发开工审批表，并报采购人备案。

1.6 在项目实施阶段，以巡视方式进行施工现场监理（原则上每种探测方法有一次现场巡视监理），做好现场施工质量的监督检查工作。

1.7 在项目实施过程中，采购人以专题形式提出咨询服务需求时，乙方须予以协助。

1.8 在活动断层探测过程中，如遇特殊情况（如地震地质条件突然变化和地表障碍物等造成的施工困难），必须部分改变施工方案内容时，应采购人要求，对变更内容进行审查，审查通过后，向施工方发出变更通知单，并报采购人备案。

2. 进度控制

监理人应审核承建单位提交的项目实施计划的合理性及实施计划报审表，并签署审核意见；

监理人应审核承建单位提交的开工申请，并检查项目准备情况，召开项目启动会，签发开工令报采购人签认，通知承建单位开始实施项目；

监理人应审核承建单位提交的阶段性进度计划报审表；

监理人应定期检查项目的实施进度情况，确保实际进度与计划的一致性，并及时处理项目进度变更申请；

监理人应审查进度纠偏措施的合理性、可行性，按需签发监理意见或监理通知单，报采购人，并要求承建单位按计划进行修改。

3. 造价控制

监理人应协助业主控制工程进度款的支付，审核承建单位提

交的付款申请，签发项目工程款支付证书；

监理人应审查项目的质量、进度和造价等方面的变更，并做备忘录；监理人应及时处理各种索赔申请，协助采购人进行工程结算。

4. 安全控制

监理人应审查承建单位安全生产措施是否目标明确、可行；是否周密、合理、有针对性，并检查实施情况；监理人应参与安全事故调查。

5. 合同管理

监理人应监督合同执行情况；应根据实际情况，参考变更文件及其他有关资料，按照承建合同的有关条款，对项目变更范围、内容、实施难度以及变更的投资和工期做出评估，处理项目实施中的各种变更并报采购人批准；

监理人应及时协调合同纠纷，公正地调查分析，提出监理意见。

6. 协调

监理人应与采购人和承建单位共同建立实施阶段协调的机制，如监理例会、工地会议等，做出会议纪要，并提交采购人和承建单位；

监理人应协调采购人和承建单位对项目变更的范围和内容等达成一致；

监理人应协调解决采购人和承建单位在项目建设过程中的各类纠纷。

7. 信息管理

监理人应妥善管理实施阶段中所产生的各类文档，如：开工令、停工令、监理通知、监理日志和备忘录等资料；

监理人应做好实施现场的监理记录与信息反馈；

监理人应监督采购人和承建单位按照既定的要求编制和管理项目文档；

监理人应管理好实施期间的各类技术文档，以及各类往来文档的存档，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交采购人。

8. 监理产出物

包括但不限于：开工令、复工令、停工令、项目款支付证书、监理日志、各类会议纪要、监理月报、实施文档类监理审核意见、监理工作联系函、监理通知单、项目备忘录、监理记录、阶段性项目工作总结、项目监理工作总结报告等。

（3）技术方案或设备及材料清单

① 监理规划和监理实施细则；

② 监理工作概况；

③ 监理工作内容和依据；

④ 控制工程质量、进度、安全文明施工的主要手段和措施；

⑤ 监理工作计划；

⑥ 监理人员工作守则。

（3）配备 5 人及以上的监理人员（其中，总监理工程师 1 人，专业监理工程师至少 4 人。其中，总监理工程师需具有 3 个及以上地震活动断层探测及危险性评价项目监理经验，专业监理工程师要有从事过活动断层探测项目监理或地质灾害治理工程项目监理工作经验，且责任心强、技术硬、协助能力强，能满足采购人的相关管理要求。