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	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	3
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

	4
	重要说明
	（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高投标限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
（3）外地建安企业磋商并成交后必须在项目所在地交纳相关税费。
（4）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

	5
	项目经理
	（1）国家建设行政主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格；
（2）有效的安全生产考核合格证（B 类）；
（3）目前未在其他项目上任职或虽在其他项目上任职但本项目成交后能够从该项目撤离（提供书面承诺，详见响应文件格式）。
注：①提供证书扫描件；
②同时提供2024年12月-2025年5月，供应商为拟派项目经理缴纳的任意1个月的社保（任意五险之一）证明材料，否则不予认可。

	6
	工程量清单、图纸
	详见附件

	7
	本项目采购标的
	宿舍粉刷及维修与改造
主要内容：包含宿舍楼所有公共区域粉刷、部分房间墙面顶面粉刷、宿舍楼卫生间局部维修改造（如局部拆除、下水管道更换、小便器安装等）。

	8
	本项目采购标的所属行业
	建筑业

	9
	质量保修期
	本项目质量保修期24个月。符合《建设工程质量管理条例》及有关规定。

	10
	现场踏勘
	本项目不组织统一踏勘，建议供应商自行前往踏勘。
注：供应商因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响响应文件编制、报价等不良后果由供应商自行承担，采购人不对供应商踏勘作出的判断和决策负责。

	11
	其他
	1、本项目施工所需的水、电的接入点由供应商自行踏勘现场并充分考虑确定，供应商报价时须充分考虑此部分费用及风险并含在报价中。供应商成交后，采购人不再为此承担任何费用及责任。供应商在开工前将水、电接至施工场地范围内，场内临时管线及装表等其它工作费用也由供应商自行承担。施工范围内发生的一切生产与生活用途的水费、电费按工程结算审计造价的7‰从工程款项中直接扣除。
2、本项目施工期间，学校内各项交叉施工较多。供应商应充分考虑各项施工风险（包括雨季施工及工期要求），合理安排各项资源。
3、施工过程中做好现有房间内及过道成品保护工作，并确保施工完成后场地干净整洁，如造成污染且无法清理需进行赔偿。
4、施工产生的建筑垃圾及时清运出校园，严禁随意堆放及长时间堆放。
5、所有施工人员要做到文明施工，包括不随地乱扔杂物、烟蒂等。车辆要按照学校指定的地方有序的停放或摆放。
6、在校园内施工的单位、人员必须执行学校的有关安全管理规章制度，服从学校的安全管理。



具体点位（宿舍粉刷及维修与改造）
一、宿舍粉刷区域
	楼栋
	公共区域
	具体房间（不含阳台）

	A楼宿舍
（丹霞路校区）
	一至六层公共区域墙（顶）面，包含走廊、楼梯、洗漱间、卫生间等
	学生宿舍房间A212（墙）、A511（墙、顶）、A515（顶）、A616（墙）、A614（墙）、A112(墙)、A214(墙)、A312(墙)、A612(墙)

	B楼宿舍（丹霞路校区）

	一至六层公共区域墙（顶）面，包含走廊、楼梯、洗漱间、卫生间等
	学生宿舍房间B117（顶）、B209（顶)、B110（墙）、B112(墙)、B125（墙）、B405（墙）

	C楼宿舍（丹霞路校区）
	一至五层公共区域墙（顶）面，包含走廊、楼梯、洗漱间、卫生间等
	学生宿舍房间114（顶）、207（墙）、208（墙）、210（墙）、213（顶）、215（顶）、212（墙）、214（墙、顶）、216（墙、顶）、311（墙）、314（墙、顶）、316（墙）、318（墙）

	D楼宿舍（丹霞路校区）
	一至五层公共区域墙（顶）面，包含走廊、楼梯、洗漱间、卫生间等
	学生宿舍房间D201（墙）、D312（墙、顶）、C415（墙、顶）、C418（顶）、D410（顶）

	中专宿舍
（丹霞路校区）
	1、楼梯间墙（顶）面，男生宿舍楼梯间从一层到四层，女生宿舍楼梯间从一层到六层。
2、四层、五层、六层，其他公共区域墙（顶）面，包含走廊、洗漱间、卫生间等。
	学生宿舍房间413（墙、顶）、409（墙、顶）、415（墙）、508（墙、顶）、519（顶）、513（顶）、510（墙、顶）、601（顶）、610（墙、顶）、612（顶）、613（顶）、616（顶）、618（顶）、624（顶）、626（顶）、628（顶）、630（顶）、632（顶）、641（墙）。

	综合楼（宣城路校区）
	二三层走廊墙（顶）面
	宿舍201、202、203、204、205、206、207、208、210、211、212、213、215、301、302、303、304、305、306、404


注：粉刷做法为铲除现有油漆面、基层处理、一遍腻子两遍乳胶漆。同时为确保施工质量，投标人可另外增加必要的施工做法，不另外增加费用。
二、维修与改造区域
	楼栋
	维修内容

	A、B、C、D楼宿舍（丹霞路校区）
	1、一层走廊设置1200mm高亚克力防护板（含收边条)。
2、男生宿舍卫生间现有点位安装小便器及拖把池，包含相应配件、管材、按压阀等。现有管道疏通，包含必要的管道更换以及相应地砖破除及恢复等。

	中专宿舍（丹霞路校区）
	1、4樘木质门更换（样式参考现有门）
2、9樘走廊破损玻璃门更换（样式参考现有门）
3、四层男生宿舍卫生间局部改造，由投标人提供具体方案。主要内容为一半现有大便器区域隔断拆除、大便器拆除并封堵恢复地砖，安装小便器及拖把池，包含相应配件、管材、按压阀等。


[bookmark: _GoBack]注：卫生间小便器有40组利旧安装，剩余20组小便器样式参考现有样式。
