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	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理、施工现场技术负责人、各专业负责工程师及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。

	2
	材料要求
	成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位认可。如采购人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。

	3
	工程施工重点难点
	（1）供应商需考虑冬雨季施工；
（2）供应商需协调施工过程中的多方关系，如周边居民关系。不可因此要求另行增加工程造价和延误工期。
（3）靠近市政道路施工，供应商须按有关规定设置施工临时围挡，现有道路成品保护，做好安全文明施工工作。

	4
	报价须知
	供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价（控制价），否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过电子服务系统发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。

	6
	项目经理
	详见竞争性磋商公告

	7
	工程量清单、图纸
	详见附件

	8
	本项目采购标的
	安徽工业经济职业技术学院新地块围墙施工

	9
	本项目采购标的所属行业
	建筑业

	10
	是否踏勘现场
	供应商自行踏勘现场
联系电话：0551-63635414


一、项目概况
学院新地块新建永久性围墙，总长度约630米，施工主要内容包括但不限于：土方挖填、地基处理、基础施工、主体结构（砖砌体和锌钢栅栏）、装饰石材。具体详见工程量清单及图纸。
二、服务需求
（1）项目施工前，成交供应商须提交详细的施工组织设计、方案，包括施工进度计划表、人员安排、材料进场计划、安全防护方案、成品保护方案等，经监理人、采购人审核批准后方可开工。施工人员须遵守学校规定，严禁进入与施工无关的楼宇和区域。
（2）主要材料颜色、样式须经采购人确认，主要材料进场前须送样和封样。
（3）靠近市政道路施工，成交供应商须按有关规定设置施工围挡，做好安全文明施工工作。
（4）施工用水用电采购人仅提供接口。
（5）成交供应商自行承担顶目实施过程中全部安全责任及由此产生的法律和经济责任。施工期间，成交供应商人员所发生的或成交供应商施工场地内发生的或成交供应商原因造成的安全事故，均应由成交供应商负责按有关规定处理善后事宜，并承担给采购人造成的损失。
（6）因成交供应商原因（工期延误、验收不合格等）导致工程竣工工期延期或不能交付使用，成交供应商需承担工期延误违约金，每逾期一天，罚款合同价的0.5‰ ，逾期交付使用的违约赔偿最高限度为合同总价4% 。
（7）项目重难点：（1）供应商需考虑冬雨季施工；（2）供应商需协调施工过程中的多方关系，如周边居民关系。不可因此要求另行增加工程造价和延误工期。
四、报价要求
本项目供应商报价不得超过本项目控制价。

