第三章  采购需求
采购需求前附表
	序号
	内容
	说明和要求

	1
	人员到岗及履约要求
	/

	2
	材料要求
	/

	3
	工程施工重点难点
	/

	4
	报价须知
	1、供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。

	5
	重要说明
	1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

	6
	项目经理
	/

	7
	本项目采购标的名称及所属行业
	第1、2包：

标的名称：2025年安徽师范大学总务处零星维修工程采购项

所属行业：建筑业


一、施工质量要求

1、基建维修：按照国家标准及行业规范和业主单位指令要求等施工，并保证施工质量达到验收合格标准。
2、水电维修：按照国家标准及行业规范和业主单位指令要求等施工，并保证施工质量达到验收合格标准。
3、小型绿化：按照国家标准及行业规范、《芜湖市城市绿地建设导则》、业主单位指令要求等施工，并保证施工质量达到验收合格标准。
4、预算5万元（不含）以下应急抢修：基建、水电、小型绿化等应急抢修随喊随到，在接到抢修任务指令后，30分钟内常驻学校的项目经理（或现场负责人）能到达现场，1小时内完成控制性施工措施，视具体情况与业主单位确定的时限内完成全部抢修施工。

5、主要材料相当于或优于以下品牌，所有材料必须经甲方确认后方可使用。（以下产品设备，不具有限制性和排他性）

	序号
	材料名称（如有）
	型号规格
	相当于或优于以下品牌
	质量要求

	1
	水泥
	符合工程任务单要求
	海螺、中联、南方
	国家标准

	2
	涂料
	符合工程任务单要求
	立邦、多乐士、华润
	国家标准

	3
	钢材
	符合工程任务单要求
	马钢、宝钢、沙钢
	国家标准

	4
	防水卷材
	符合工程任务单要求
	雨虹、宏源、雷邦仕、星火
	国家标准

	5
	腻子粉
	符合工程任务单要求
	立邦、多乐士、龙阳
	国家标准

	6
	真石漆
	符合工程任务单要求
	立邦、多乐士、三棵树
	国家标准

	7
	乳胶漆
	符合工程任务单要求
	立邦、多乐士、华润
	国家标准

	8
	内墙砖、地砖
	符合工程任务单要求
	东鹏、冠珠、新中源、欧神诺
	国家标准

	9
	抗倍特板
	同质透心，颜色待定
	清云隔断、恒飞、佳丽
	优等品

	10
	发泡树脂门
	符合工程任务单要求
	正康居、海螺、WPP
	国家标准

	11
	型材门窗
	符合工程任务单要求
	海螺、凤铝、栋梁
	国家标准

	12
	卫浴
	符合工程任务单要求
	惠达、九牧、安华
	国家标准

	13
	电线电缆
	符合工程任务单要求
	鑫鸿、华星、新亚特
	国家标准

	14
	照明灯具
	符合工程任务单要求
	飞利浦、雷士、佛山照明
	国家标准

	15
	开关插座
	符合工程任务单要求
	西门子、德力西、鸿雁、飞雕
	国家标准

	16
	UPVC管、PPR管
	符合工程任务单要求
	中财、华亚、联塑
	国家标准

	17
	空气开关
	符合工程任务单要求
	正泰、德力西、TCL
	国家标准

	18
	防盗防火门
	符合工程任务单要求
	盼盼、步阳、群升、星月
	国家标准

	19
	给水管（衬塑钢管）
	符合工程任务单要求
	天津友发、锦州、天津 TPCO
	国家标准

	20
	管道阀门
	符合工程任务单要
	上海冠龙、苏州纽威、上海护航
	国家标准


二、费用核定与支付

1、工程结算按照工程发生时间段的最新安徽省定额和主管部门下发的各类调整文件执行，增值税税率9%。

2、主要材料价格依据芜湖市建设工程造价管理站同期造价信息为准；芜湖市建设工程造价管理站信息中未包含的主材价格以同期市场价为准。（同期市场价以采购人与成交供应商联合共同进行市场询价形式形成书面询价结果后，在双方共同签章均无异议情况下为准）

3、所有施工项目均需审计。零星维修零星工程结算价=依据采购文件规定的方法（即费用核定与支付1、2条规定）计算得出的工程竣工审计价×成交费率。各施工队按项、按月或季汇总决算送审（或根据维修造价大小适当调整送审次数），审计成立后按照最终的审定价一次性付款。

4、根据《安徽师范大学建设工程项目竣工结算审计办法（修订）》（校审字[2025]1号）规定，各类工程项目的竣工结算工作必须坚持实事求是、依法合规的原则，严格防止施工单位高估冒算、弄虚作假的工程结算现象，否则由于种种不良行为造成的后果由施工单位承担。对审计核减率((送审额一审定额）/送审额*100%，下同）在3%（含3%）以下的项目，审计费由建设单位在项目建设经费中列支；审计核减率在 3%至 5%（含5%）之间的项目，审计费由建设单位和施工单位平均分摊；审计核减率超过5%的项目，审计费全部由施工单位承担。审计费按核减额的 10%提取，施工单位承担的审计费由建设单位在支付工程结算款时予以扣除。

三、 其他要求

1、本项目工程重难点。

1.1项目需在不影响教学办公情况下施工，施工时间紧迫，须考虑夜间加班。

1.2施工过程中必须做好原有建筑、设备等成品保护，并承担其费用及在校师生安全。有安全隐患的施工，必须配备安全员。
2、弱电监控等部分改造由学校确定年度弱电监控等维保单位施工，成交供应商应积极做好配合。

3、在服务区域范围内，招采购人有权委托本项目成交供应商外的其他施工人完成维修改造任务。

4、如学校规划调整导致部分楼宇维修工程停工或减少,承担此区域成交供应商须无条件接受维修工程量的变化。

5、如具体项目存在区域交叉，以具体项目工程量清单数额大的区域成交供应商为承担具体项目的维修改造任务。

6、成交供应商按采购文件和本项目合同约定，承接具体维修改造项目时，可不再签订具体项目施工合同，以采购人总务处的《总务处文件处理标签》及其附件、《总务处零星维修工程量签证验收单》、本项目合同、结算审核材料等作为结算依据。

7、合同履约期间累计结算价达到本项目预算金额时，本合同自动终止。
四、考核管理

1、成交供应商发生下列情形之一的，采购人有权解除合同：

（1）未按响应文件承诺派驻项目管理人员的；
（2）项目发生安全事故的；

（3）恶意破坏采购人公物骗取施工任务的；

（4）恶意拖欠农民工工资，造成不良影响的。

2、有以下任一情形，成交供应商第一次发生将被予以警告，第二次发生要求成交供应商向学校违约支付1000元，第三次发生采购人有权单方面解约、并不予结算工程款。如给采购人造成损失的，成交供应商须进行赔偿并承担相应责任：

（1）无正当理由不承接采购人委派的工程任务；

（2）除采购人原因外，未按施工任务通知单开工的；

（3）未按甲方要求的合理工期完成施工任务的；

（4）承接的工程任务累计有二个及以上项目验收不合格的；

（5）结算申报超过合理时限的；

（6）保修未按规定及时服务的。

3、成交供应商须遵守学校校园管理、维修管理等相关管理规定。

五、服务要求

1、项目响应时间为30分钟以内。

2、项目拟配备人员：每天至少保证1名人员在校园内待命，随时提供维修服务，学校不提供人员工资。维修单位应在接到通知或理应接到通知后在学校要求时间内进行维修。

3、项目质保期：2年。

4.鼓励维修单位采用高质量工程材料，所选用材料、规格、品牌应符合学校要求，要求维修单位提供相应质量合格证明，并对其真伪负责(若发现弄虚作假行为，将扣除该项材料费用，并进行处罚)。

5.施工水电费用：按照结算价的0.7%计取，由学校在结算时直接扣除。

6.施工企业需按照学校下达的《总务处文件处理标签》及其附件或签订的合同中约定的质量和工期要求完成工程。施工企业须无条件接受维修工程量的变化。

7.如维修工程存在区域或与其他工程交叉，需涉及单位多方协商后，按协商结果进行实施。

8.履约期间，如成交供应商因违约处于整改期不能承接维修改造任务或终止合同后重新采购期间，涉及的相关区域的维修改造任务采购人安排其他供应商承接。

9.供应商需具有工程车辆调用能力，包含但不限于铲车、挖掘机、吊车等,须投入使用时，能做到不出现因调用以上机械服务不合格的现象。

10.维修工程服务单位必须严格按照采购人具体要求实施项目，保证质量单个维修项目在缺陷责任期内因施工质量而造成返修，其费用由供应商负责。

11.供应商承接的所有维修项目均应制订科学合理的维修方案，避免因施工造成校园环境、绿化、各种管网、线网、建筑物、构筑物、设施设备等破坏。供应商要会同校方代表保存必要的施工前、施工中、施工后的影像资料。

12.供应商在承接维修项目后须安排专人会同校方代表监督、检查维修工程的质量和进度，对所用产品的规格、型号、数量、质量、价格要严格把关，确保施工质量；对于隐蔽性项目，施工单位须保留相应的视频和图片资料。

13.承接的维修项目的施工方案经审定后原则上不得变更，因弥补功能缺陷确需变更的，须经学校或学校使用单位同意，但变更后工程总造价不超5万。

14.供应商对安全施工、文明施工负主体责任，因管理不严、方法不当等造成的损失，将追究供应商单位责任。

15.供应商需按项目所在地人民政府或主管部门的规定要求运送建筑垃圾渣土等(按照最新政策执行)，因违法规定受到处罚、给学校造成经济损失的，一切费用及损失由供应商承担。
