前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc26349][bookmark: _Toc7699][bookmark: _Toc7562]一、采购需求前附表
	[bookmark: _Hlk16461016]序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1 
	付款方式
	合同生效后，采购人付至合同价的 40%（成交供应商须提供等额预付款担保），项目经验收合格且相关资料齐备己移交后，一次性付清合同价款。
注：
（1）成交供应商未按规定提供预付款担保的，视为放弃预付款；
（2）预付款担保要求：如采用银行保函、担保机构出具的保函（担保机构担保）均须满足无条件见索即付条件。

	2 
	服务地点
	安徽省产品质量监督检验研究院，具体按采购人指定地点。

	3 
	服务期限
	合同生效之日起，60个日历天内完成所有工作内容。
[bookmark: OLE_LINK4]注：其中原地址设备的拆卸和清场工作需在合同生效之日起20个日历天内完成。

	4 
	本项目采购标的名称及所属行业
	标的名称：安徽省产品质量监督检验研究院国家质检中心建设（第1包）
所属行业：其他未列明行业


[bookmark: _Toc32349][bookmark: _Toc23116][bookmark: _Toc25144]二、项目概况
供应商须将采购人实验室的充放电设备、水冷机、步入式环境箱等实验设备，由合肥市高新区原址搬迁到六安市金安区指定地点后重建，两地相距约75公里。工作内容包括但不限定于的充放电设备、水冷机、步入式环境箱等实验设备的拆卸、装箱、运输、安装、调试、计量。具体详见服务清单。
三、服务要求
1.供应商向采购人提供服务时，承担各工序的人员应具备相应专业能力，执行安全防范任务，并对项目的安全负责。供应商应确保搬运期间，采购人资产保全率达到100%，安全事故发生率为 0，即确保所有搬迁的资产完整、不缺失、不折损；确保搬迁前后所有仪器设备性能一致；搬迁前对实验室相关设备做去污染处理，确保所搬迁的仪器配件、玻璃器皿、试剂、 标准物质等易碎物资不能发生破损、泄露和变质，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全，如在搬迁整个过程中（动工至各设备完成安装验收），发生财产损失及非采购人造成的人身安全伤害，责任完全由供应商承担。 
2.对整个搬迁过程因供应商造成的搬迁物件的损坏、功能失效、丢失，仪器性能降低（低于原性能测试情况），供应商应全部承担相应修复、等价赔偿责任，相关资产保险应由供应商购买或者供应商自行承担。
3.供应商应在新迁入地址的现场，使用专业测量仪器对采购人实验室环境（如供电、供气、通风、温湿度）进行评价，同时对所须搬迁的仪器设备用电点位、空调管路、上下水系统、接地等进行处理，确保迁进实验室状况达到仪器使用标准。 
4.搬迁前仪器设备状态确认：供应商在搬迁前需对全部仪器设备进行必要的确认，确定仪器设备最初的性能状态，填写设备状态确认单。 
5.涉及到的拆卸：要求指定专业人员负责拆卸工作，拆机前需对仪器及相关配件进行拍照存档，拆机后需对仪器及相关配件进行详细标注及登记。 
6.包装：全部资产的包装与装箱工作要求指定专业人员操作。要求对全部待迁移的资产进行包装保护，确保相关资产在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。要求提供足够使用的包装材料，其材料尽可能选用环保可回收材料，包括但不限于使用弹性材料、防震材料、膜材料、纸箱、各类包装带及胶带。供应商负责提供搬迁物品所用的包装箱、设备运输的保护材料等全部耗材。 
7.“运输”过程中：第一，运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有相关搬运资质、保险有效、年检合格；第二，运输全程具有消防保障，具有相应应急措施方案；第三，满足仪器设备搬运需求，如防水、防震、防倾斜等；第四，运输车辆必须由供应商派人押运，需确保配备足够的搬运工人。 
8.安装调试校准检定：移至新场地后，供应商负责包装拆除，并及时回收包装材料；所有仪器按照规定完成安装，并调试至可正常使用状态。以上服务工作需采购人相关人员现场确认后进行，以上服务均由专业人员完成。仪器安装调试后会同采购人指定人员对仪器状态进行确认，一般仪器对设备进行通电确认及功能确认，精密设备及分析仪器需完成与迁移前相同的指标测试，确保仪器恢复到搬迁前状态后，由双方指定人员签字确认验收。
四、服务清单
	序号
	项目
	内容
	要求

	一
	设备
搬迁（环境仓）3套
	设备拆解
	控制箱拆卸
冷冻机组与风路/蒸发器拆卸
箱体拆卸
电路拆卸
抽排气系统拆卸
消防设备拆除包含控制柜、电源线、连接管路、喷头、传感器等

	
	
	箱体组装
	组装库板
内箱不锈钢满焊
控制箱组装
风路组装
电路组装
冷冻系统组装
打玻璃胶（耐高低温玻璃胶）
[bookmark: _GoBack]设备需要下沉，保证温箱内部空间与地面平齐，手动液压车可无阻将电池包放入舱体内部

	
	
	冷冻系统组装
	冷冻系统连接、烧焊
冷冻系统暂压查漏
充填冷媒 R22
充填冷媒 R404A
充填冷媒 R23 
冷冻管路配件及耗材（排水管、电钻头、硅胶、刀片、焊条、铜管、租气等）

	
	
	温箱性能调试
	性能调试
冷冻能力匹配调整
电路保护动作测试检查

	
	
	温箱消防系统调试
	现场连接管路、安装控制器等及测试设备性能

	
	
	整体调试
	设备软件调试，精度校准，需要满足原设备技术协议要求参数

	
	
	设备运输
	由合肥市高新区原址搬迁到六安市金安区指定地点后重建，两地相距约75公里

	二
	设备
搬迁（充放电设备）3套
	设备拆除
	设备拆解，高压线缆和低压线缆拆除，整机柜内部拆分

	
	
	设备组装接线
	设备拆包装定位，组装，高压线缆和低压线缆接线

	
	
	设备调试
	设备软件调试，精度校准，需要满足原设备技术协议要求参数

	
	
	设备运输
	由合肥市高新区原址搬迁到六安市金安区指定地点后重建，两地相距约75公里

	三
	设备
搬迁（水冷机部分）3套
	设备拆除
	线路以及管路拆除

	
	
	设备组装
	线缆接线以及管路安装

	
	
	设备调试
	性能调试，需要满足原设备技术协议要求参数

	
	
	设备运输
	由合肥市高新区原址搬迁到六安市金安区指定地点后重建，两地相距约75公里

	四
	其他设备搬迁
	设备拆除
	设备拆解，高压线缆和低压线缆拆除，整机柜内部拆分

	
	
	设备组装
	设备拆包装定位，组装，高压线缆和低压线缆接线

	
	
	设备调试
	设备软件调试，精度校准，需要满足原设备技术协议要求参数

	
	
	设备运输
	由合肥市高新区原址搬迁到六安市金安区指定地点后重建，两地相距约75公里

	五
	设备下沉地面优化
	地面下沉挖坑
	所有环境仓地基调整，废土运输，地面处理等，预计深度350mm，宽度3400mm，长度6.5m，具体以甲方要求或者设备结合场地实际需要为准

	六
	工程施工（桥架线缆水，电）
	充放电输入线缆
	规格（120mm²*2）*3+120mm²*2，长度预计15m左右，具体以满足现场要求为准

	
	
	温箱输入线缆
	规格70mm²*3+35mm²*2，长度预计15m，具体以满足现场要求为准

	
	
	水冷机输入线缆
	规格25mm²*3+12mm²*2，长度预计15m，具体以满足现场要求为准

	
	
	线缆桥架
	所有配电柜到设备端的高压线缆均需要采用桥架施工

	
	
	设备消防进出水路安装
	消防水管道管件、连接件、弯头、直接、变径、管道等

	
	
	循环水冷改造
	循环⽔⽤于间循环、分循环进⽔、循环回⽔、 150 消防接⼝转接安装固定

	七
	其他要求
	安装调试
	实验室的充放电设备、水冷机、步入式环境箱等设备搬迁到指定位置重新组装后，需接好水、电、气及排水并进行校准，以及调试运行至正常工作状态。需要满足原设备技术协议要求参数并通过三方计量。


五、其他要求
在本次采购范围的非主体、非关键性工作内容，成交供应商可自行委托具有专业资质的单位实施且不得再次分包，成交供应商自行委托的单位需经采购人认可。成交供应商须对其成果负责。
六、报价要求
1.本项目报总价，供应商的响应报价不得超过本项目最高限价，否则作无效处理。
2.供应商的响应报价包括提供服务的一切成本和费用（包括但不限于设备搬运、拆装、搬运过程的损坏、环境测试及保障、校准、包装等搬运过程中的其他费用）、管理费、利润和税金，以及采购合同中明示或暗示的所有责任、义务和风险。成交后采购人不再另行支付其他任何费用。
