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1.1 本章所提出的技术要求是对本次采购的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。
1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在响应中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被磋商小组认定为负偏离。
1.3 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商提供产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。
1.4 实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2. 项目概况及总体要求
2.1 项目概况：概况包括但不限于：管理区供电系统改造项目位于舒城县境内，实施内容主要包括电缆手孔井13座，箱变基础1项，各类电力电线1407m,电缆分支箱3台，不锈钢电表箱13台，组合式成套箱式变电站1台，各类镀锌钢管156m，真空断路器1台，铸铁井盖15块，接地装置1组等，为确保其符合国家电力行业标准和各项设备正常运行。具体详见清单和采购文件等。
2.2 施工范围：安徽省龙河口水库管理处，采购人指定地点，具体详见清单和采购文件等。
2.3 采购包（标段）划分: 不分包。
3. 商务要求
除非有特别说明，本条为实质性要求。
	合同履行期限（工期）
	合同签订生效后 60 日历日
是否接受负偏离：不接受
            □接受：
允许偏离的幅度： 

	工程地点
	安徽省龙河口水库管理处，采购人指定地点

	付款方式
	预付款支付方式：
成交供应商为大型企业，预付款为合同金额的   /   ；
成交供应商为中小企业，预付款为合同金额的  40%  。
成交供应商需提供预付款保函，预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后5个工作日内支付。在签订合同时，供应商书面明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
预付款含本工程安全生产费用。
预付款保函要求：
（1）成交供应商提供保函的受益人和收取单位须为采购人，担保期限不少于合同履约期限。
（2）保函形式：☑银行保函☑担保机构担保☑保证保险☑电子保函
（3）保函递交要求：
①如采用银行保函，银行保函应为见索即付无条件独立保函，且应将原件交至采购人保管。
②采用担保机构担保的，应为依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。
③采用保证保险的，应为保险公司出具的不可撤销、不可转让的见索即付保证保险。
④采用电子保函的，可访问安徽省政府采购网“融资/保函”栏目进行申请。
余款支付方式：竣工验收合格经审计后供应商向采购人提交结算价款的3%作为工程质量保证金（或银行保函或保证保险等方式提交等金额质量保证担保），工程竣工结算并移交完成后采购人付至最终结算价款的100%，待缺陷责任期（验收合格后 1 年）满无质量问题后一次性退付。

是否接受负偏离：不接受
                □接受：
允许偏离的幅度： 

	本项目采购标的所属行业
	建筑业
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4.1 一般要求：本项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及安徽省、工程所在地市或行业的有关工程建设标准、规范和设计文件的要求。在合同履行期间，若下述标准或规范有修改或新版颁布，供应商应遵照执行。
适用的国家、行业以及地方标准、规范和规程（包括但不限于）： 
（1）《电力系统简单服务接口规范》GB/T 33604-2017	
（2）《电力系统安全稳定控制系统检验规范》GB/T 22384-2024
（3）《电力系统通用服务协议》GB/T 33602-2017
（4）《电力系统串联电容补偿系统设计规程》DL/T 5529-2017
（5）《干扰性用户接入电力系统技术规范》DL/T 1344-2014
（6）《电力施工企业安全生产风险分级管控体系实施指南》DB37/T 4267-2020
（7）《电力施工企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南》DB37/T 4268-2020
（8）《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》DL/T 5891-2024
（9）《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-2012
（10）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015
[bookmark: _GoBack]（11）《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010
（12）国家有关工程的规范、规程及技术标准
（13）相关工程强制性标准条文
（14）地方或行业有关工程的建设标准、规范和设计文件的要求
4.4 重点难点及危险性较大的分部分项工程
（1）本项目重点难点：供应商需针对现场情况提供相关方案。方案要求具有可实施性，杜绝安全隐患，保证项目施工。
（2）本项目危险性较大的分部分项工程清单：/
（3）其他要求：/
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4.6 人员到岗及履约要求：（1）供应商一旦成交，磋商时所报的本项目的项目经理（项目负责人，下同）、有关人员及施工机械等在整个项目施工期内必须在位，否则采购人有权终止合同。由此造成的损失，成交供应商自行承担并赔偿可能给采购人造成的损失。
（2）成交供应商不得擅自更换磋商时所报项目经理（项目负责人）及项目部主要管理人员。确需更换时，须报采购人同意，更换后人员不得低于成交供应商磋商时所报人员资质和技术水平。采购人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。
（3）成交供应商未能按照承诺到岗尽职的，采购人将视情况严重程度对其作出相应处理，给予警告并发出整改通知。如仍未及时整改，采购人有权责令其停工整改、直至终止合同，引进新的承包人。采购人还将停止支付工程款项，扣留任何未付的工程进度款项补偿建设单位的有关损失或工期延误的损失，并就此向承包人索赔。
4.7材料要求：（1）成交供应商自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。成交供应商选定的材料供应厂家和价格须经采购人和监理单位（如有）认可。如采购人和监理单位（如有）对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，成交供应商必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由成交供应商自负。因成交供应商自行采购的材料质量引起的工程质量问题由成交供应商承担所造成的一切损失。
（2）如本项目采购人对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料提供不少于三个的参考品牌，对于采购人参考品牌的材料，供应商可选用参考品牌或不低于参考品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在响应文件中提供相关技术参数证明材料供磋商小组评审，未提供相关技术参数证明材料或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人参考品牌中进行选择，价格不予调整。
（3）对于采购人参考品牌的材料，供应商如认为参考品牌有限定性、唯一性、明显不在同一档次等级的或者其他异议的，应在本项目网上询问截止时间前通过电子邮件或书面提交。
4.8报价须知：供应商最后报价及分项报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高限价（控制价）976533.47元，否则其响应文件将被认定为响应无效。。
其中：
（1）“项目清单编制及咨询费”费用30000.00元，为不可竞争项包含在总报价内，报价时此项费用不调整。 
（2）“安全生产费用”费用：11655.40元，为不可竞争项包含在总报价内，报价时此项费用不调整。
4.9重要说明：（1）本项目的磋商文件、工程量清单、最高投标限价（控制价）、澄清、修改、补充等相关资料均通过网上发布，请供应商自行从网上下载，供应商应当及时查看有无相关澄清、修改、补充等内容。
（2）在工程项目磋商过程中，供应商最后报价与公布的最高限价（控制价）或项目概算相比降幅过小，或供应商最后报价明显缺乏竞争性的，磋商小组可以否决其报价。
（3）承包人在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同，并按规定及时足额支付工资。
（4）根据《关于推进供电自管小区供配电设施改造移交工作的通知》建房函(2024)686号文，供电系统改造完成后，须由供电公司、建设单位共同参与验收。验收合格后，将入户端口以外的供配电设施设备产权移交给供电公司，并由供电公司实施“一户一表管理工作。
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另行发放。
6. 工程内容一览表
详见清单。
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另行发放（如有）。


