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总说明
第1页 共1页工程名称：安徽财经大学东西校区学生公寓楼公共区域及毕业生宿舍粉刷等维修工

程

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

一、工程概况：
本项目为“ 安徽财经大学东西校区学生公寓楼公共区域及毕业生宿舍粉刷等维修工程” 建设项目，位于安徽蚌埠。
二、编制范围：安徽财经大学东西校区学生公寓楼公共区域及毕业生宿舍粉刷等维修工程，包括东西校区宿舍楼粉刷
工程及电气工程。
三、编制依据：
1.本工程量是依据现行2018安徽省《建设工程工程量清单计价规范》、2018安徽省《房屋修缮工程清单计价规范》
、2018版安徽省建设工程计价依据及配套费用定额、计价定额、施工图纸
2.现场勘察记录；
3.国家、行业和地方有关技术标准和质量验收规范等；
4.其他相关资料；
5.材料价格依据安徽省2026年6月份造价信息及当前市场行情计入，人工费采用安徽省造价信息2026年第二季度156.96
元/工日计入；
6.暂列金额按50000元计入。
四、项目预算
主要内容包括：安徽财经大学东西校区学生公寓楼公共区域及毕业生宿舍粉刷等维修工程包含室内装饰、电气工程等
。



D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：安徽财经大学东西校区学生公寓楼公共
区域及毕业生宿舍粉刷等维修工程 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

序号 单位工程名称 金额(元)
暂估价

其中：（元）
不可竞争费

1 装饰工程 2239605.76  157103.99
2 安装工程 24439.37  731.47

合计 2264045.13  157835.46



D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 汇总内容 金额(元) 其中：材料、设备暂估价（元）

1 分部分项工程费 1826680.32  
1.1 东校区753间宿舍装修 1003041.82  
1.2 西校区400间宿舍装修 597002.92  

1.3 大厅、一至六层的走廊、楼梯间等公共区域
(北10#楼、北19#楼) 101002.76  

1.4 其他装修 52982.82  
1.5 其他项目 72650.00  
2 措施项目费 17515.23  

2.1   夜间施工增加费   
2.2   二次搬运费 7615.32  
2.3   冬雨季施工增加费   
2.4   已完工程及设备保护费 761.53  
2.5   工程定位复测费 7615.32  
2.6   非夜间施工照明费   
2.7   临时保护设施费 1523.06  
2.8   赶工措施费   
2.9   智慧工地建设费   
3 不可竞争费 157103.99  

3.1   安全文明施工费 157103.99  
3.2   环境保护税   
4 其他项目 50000.00  

4.1   暂列金额 50000.00  
4.2   专业工程暂估价   
4.3   计日工   
4.4   总承包服务费   
5 安全生产责任保险费 3384.64  
6 增值税 184921.58  

工程造价=1+2+3+4+5+6 2239605.76  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

东校区753间宿舍装修   1003041.
82    

1 011201001001 753间宿舍内
墙面粉刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 22590.0
00 16.18 365506.2

0
194725.8

0 2033.10  

2 011201001005 753间宿舍外
墙面粉刷

1.白色环保防水
乳胶漆面层涂料
二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 3765.00
0 21.67 81587.55 39758.40 527.10  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第2页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

3 011406001005 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 17319.0
00 16.78 290612.8

2
154485.4

8 1731.90  

4 011406001001 宿舍阳台顶棚
粉刷

1.环保防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 3765.00
0 23.05 86783.25 42168.00 602.40  

5 390901001001 楼地面修补

部分地砖存在松
动、破损翘边情
况,先拆除现有地
砖,然后做20厚1
:3水泥砂浆结合
层,表面撒水泥粉
,最后铺贴8-
10厚新的防滑地
砖,干水泥擦缝。
新地砖与原地砖
样式保持一致,表
面保持一平。

m2 50.000 157.84 7892.00 2394.50 20.00  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第3页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

6 011105001001 室内家具、门
窗检修

1.部分家具、门
窗已破损,需进行
对应维修,使其能
够满足正常使用
要求
(在学生入住后至
9月30日之间,有
学生报修的家具
问题也须进行维
修)。
2.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

间 753.000 150.00 112950.0
0    

7 011105001003 蚊帐杆的归拢

1.将原有蚊帐杆
收拢码齐,运送到
校内的指定地点
(不可暴力拆除,
不可影响二次使
用)。
2.6楼缺失或损
坏的蚊帐杆,用1
~5层拆下来的蚊
帐杆中较好的进
行替换完善。
3.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

项 1.000 5000.00 5000.00    

8 011105001004 蚊帐挂钩的安
装

1.在每个床铺的
四角各安装一个
不锈钢挂钩
(业主选样
),用于悬挂蚊帐
,挂钩在顶面打膨
胀丝安装。
每个宿舍5个床铺
，每个床铺4个挂
钩
2.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

个 10542.0
00 5.00 52710.00    

分部小计   1003041.
82    

西校区400间宿舍装修   597002.9
2    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第4页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

荆园1栋   143711.7
4    

9 011201001006 宿舍内墙面粉
刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 3437.00
0 16.18 55610.66 29626.94 309.33  

10 011201001007 宿舍外墙面粉
刷

1.白色环保防水
乳胶漆面层涂料
二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 1870.00
0 21.67 40522.90 19747.20 261.80  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第5页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

11 011406001006 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 2231.00
0 16.78 37436.18 19900.52 223.10  

12 011406001007 宿舍阳台顶棚
粉刷

1.环保防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 440.000 23.05 10142.00 4928.00 70.40  

分部小计   143711.7
4    

荆园2栋   11162.56    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第6页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

13 011201001012 宿舍内墙面粉
刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 280.000 16.18 4530.40 2413.60 25.20  

14 011201001013 宿舍外墙面粉
刷

1.白色环保防水
乳胶漆面层涂料
二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 152.000 21.67 3293.84 1605.12 21.28  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第7页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

15 011406001012 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 144.000 16.78 2416.32 1284.48 14.40  

16 011406001013 宿舍阳台顶棚
粉刷

1.环保防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 40.000 23.05 922.00 448.00 6.40  

分部小计   11162.56    

荆园3栋   224880.3
5    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第8页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

17 011201001008 宿舍内墙面粉
刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 5505.00
0 16.18 89070.90 47453.10 495.45  

18 011201001009 宿舍外墙面粉
刷

1.白色环保防水
乳胶漆面层涂料
二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 2975.00
0 21.67 64468.25 31416.00 416.50  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第9页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

19 011406001008 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 3290.00
0 16.78 55206.20 29346.80 329.00  

20 011406001009 宿舍阳台顶棚
粉刷

1.环保防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 700.000 23.05 16135.00 7840.00 112.00  

分部小计   224880.3
5    

荆园4栋   29301.72    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第10页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

21 011201001014 宿舍内墙面粉
刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 735.000 16.18 11892.30 6335.70 66.15  

22 011201001015 宿舍外墙面粉
刷

1.白色环保防水
乳胶漆面层涂料
二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 399.000 21.67 8646.33 4213.44 55.86  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第11页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

23 011406001014 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 378.000 16.78 6342.84 3371.76 37.80  

24 011406001015 宿舍阳台顶棚
粉刷

1.环保防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 105.000 23.05 2420.25 1176.00 16.80  

分部小计   29301.72    
荆园6栋   60981.41    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第12页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

25 011201001010 宿舍内墙面粉
刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 1561.00
0 16.18 25256.98 13455.82 140.49  

26 011201001011 宿舍外墙面粉
刷

1.白色环保防水
乳胶漆面层涂料
二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 833.000 21.67 18051.11 8796.48 116.62  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第13页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

27 011406001010 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 784.000 16.78 13155.52 6993.28 78.40  

28 011406001011 宿舍阳台顶棚
粉刷

1.环保防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 196.000 23.05 4517.80 2195.20 31.36  

分部小计   60981.41    
荆园7栋   40965.14    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第14页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

29 011201001016 宿舍内墙面粉
刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 2005.00
0 16.18 32440.90 17283.10 180.45  

30 011406001016 宿舍顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 508.000 16.78 8524.24 4531.36 50.80  

分部小计   40965.14    
其他   86000.00    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第15页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

31 011105001006 室内家具、门
窗检修

1.部分家具、门
窗已破损,需进行
对应维修,使其能
够满足正常使用
要求
(在学生入住后至
9月30日之间,有
学生报修的家具
问题也须进行维
修)。
2.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

间 400.000 150.00 60000.00    

32 011105001008 蚊帐挂钩的安
装

1.在每个床铺的
四角各安装一个
不锈钢挂钩
(业主选样
),用于悬挂蚊帐
,挂钩在顶面打膨
胀丝安装。每个
床铺4个挂钩
2.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

个 4800.00
0 5.00 24000.00    

33 011105001007 蚊帐杆的归拢

1.将原有蚊帐杆
收拢码齐,运送到
校内的指定地点
(不可暴力拆除,
不可影响二次使
用)。
2.6楼缺失或损
坏的蚊帐杆,用1
~5层拆下来的蚊
帐杆中较好的进
行替换完善。
3.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

项 1.000 2000.00 2000.00    

分部小计   86000.00    
大厅、一至六层的走廊、楼梯

间等公共区域
(北10#楼、北19#楼)

  101002.7
6    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第16页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

34 011201001017 墙面粉刷

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍
（距离地面100m
m范围内刷灰色乳
胶漆）;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除原
墙皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 3372.48
0 16.18 54566.73 29070.78 303.52  

35 011406001017 顶棚粉刷

1.环保乳胶漆面
层涂料二遍;
2.修补腻子二遍
,找平磨光
3.墙面固化胶一
道
4.清理基层,空
鼓、开裂、污染
、贴纸处铲除墙
皮至抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 2558.04
0 16.78 42923.91 22817.72 255.80  

36 011201001018 入口处墙面

1.白色防水乳胶
漆面层涂料二遍;
2.满刮耐水腻子
二遍,找平磨光;
3.墙面固化胶一
道
4.铲除原墙皮至
抹灰层
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 48.480 28.66 1389.44 666.12 12.60  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第17页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

37 011201001002 架空层入口门
厅处墙面

1.白色环保乳胶
漆面层涂料二遍;
2.满刮腻子二遍
,找平磨光;
3.墙面固化胶一
道
3.铲除原墙皮至
抹灰层、满足施
工需求
4.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 57.620 22.26 1282.62 667.24 10.95  

38 011701006001 脚手架

1.搭设方式、部
位：天棚超高脚
手架
2.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 56.570 14.85 840.06 397.69 75.24  

分部小计   101002.7
6    

其他装修   52982.82    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第18页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

39 010804005002
强弱电间、信
息设备间的门
更换

1．1-6层东西两
边强弱电间不锈
钢门
2．更换为带金刚
砂网的不锈钢栏
杆门,配通锁,新
门与锁的样式由
建设单位指定,可
参考校园内现有
设施样式。
3.拆除一至六层
的强弱电间、信
息设备间的现有
门FM-2
(门洞尺寸为600
*2000mm)及一层
与三层走廊中的
钢制门GZM-1
(此门两侧到墙、
顶部到板底),
4.金刚纱网
5.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

m2 57.600 567.41 32682.82 1330.56 55.30  

40 011405001002
金属面油漆
（桥架、楼梯
扶手、消防管
道油漆）

1.具体做法为：
除锈打磨、1遍防
锈漆、2遍调和面
漆
（颜色业主选样
），此项施工人
综合报价，中标
后不予调整。
2.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

项 2.000 7000.00 14000.00    

41 ZB
390111004001 综合维修

北苑20#楼
1、更换洗漱盆下
水；
2、更换水嘴；
3、盆架零星维修
等

间 21.000 300.00 6300.00    

分部小计   52982.82    
其他项目   72650.00    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第19页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

42 010804005003 拆除垃圾外运

1.所有拆除垃圾
及装修垃圾外运
2.所需费用施工
单位自行考虑、
综合报价、中标
后一律不再调整
3.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

项 1.000 5000.00 5000.00    

43 010804005004 室内精保洁

1、本工程施工完
后需要对现场进
行精保洁,精保洁
需要经本校物业
单位验收合格,须
达到的标准为:
 
墙面:无灰尘、污
渍、胶渍和涂料
点等,表面干净整
洁,色泽均匀;
 
地面:地砖表面光
亮,无水泥渍、油
漆点、涂料点等;
 
门窗:门窗玻璃通
透光亮,无污渍、
水渍、胶渍、油
漆点、涂料点,窗
框、门框内外侧
干净,无灰尘、污
渍、油漆点、
 
涂料点和装修残
留;
 
门窗轨道清洁,无
杂物、灰尘堆积,
开合顺畅;
 
卫生间洁具清洁
干净,无污渍、水
渍、水垢、油漆
点、涂料点,无异
味,功能正常。卫
生间的地漏干净,
无毛发、杂物堵
塞,
 
排水迅速;
 
家具:家具表面无

间 1153.00
0 30.00 34590.00    



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第20页 共20页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价
灰尘、污渍,边角
无积尘,无油漆点
、涂料点,家具底
部及背后清洁到
位。
 
开关插座、灯具
等表面干净,无灰
尘、污渍、油漆
点、涂料点,灯具
内部无蚊虫尸体
。室内无装修垃
圾、建筑垃圾残
留,
 
各个角落清洁彻
底。
3.未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

44 391305001001 成品保护 风扇、床铺等成
品保护 间 1153.00

0 20.00 23060.00    

45 WB
011703002001 垂直运输

1．建筑物建筑类
型及结构形式：
装饰垂直运输
2．未尽事宜详见
设计图纸、图集
、答疑、招标文
件、政府相关文
件、规范等其他
资料，满足验收
要求

项 1.000 10000.0
0 10000.00    

分部小计   72650.00    



附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 JC-01 夜间施工增加费 761531.69   
2 JC-02 二次搬运费 761531.69 1.000 7615.32
3 JC-03 冬雨季施工增加费 761531.69   
4 JC-04 已完工程及设备保护费 761531.69 0.100 761.53
5 JC-05 工程定位复测费 761531.69 1.000 7615.32
6 JC-06 非夜间施工照明费 761531.69   
7 JC-07 临时保护设施费 761531.69 0.200 1523.06
8 JC-08 赶工措施费 761531.69   
9 JC-09 智慧工地建设费 761531.69   

合   计 17515.23



附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）

1 JF-01 环境保护费 761531.69 3.280 24978.24
2 JF-02 文明施工费 761531.69 5.120 38990.42
3 JF-03 安全施工费 761531.69 4.130 31451.26
4 JF-04 临时设施费 761531.69 8.100 61684.07
5 JF-05 环境保护税 0   

合   计 157103.99



H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目名称 金额(元)

1 暂列金额 50000.00
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  

合  计 50000.00



H.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 50000.00

合  计 50000.00



附录I 增值税计价表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞
争费+其他项目费+安全生产责任保险
费

2054684.18 9.000 184921.58

合  计 184921.58



人材机汇总表
工程名称：装饰工程 标段： 第1页 共2页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

0001A01B01BC 综合工日 工日 5378.574 156.96 844220.93
人工小计 元   844220.93

0000A31B01AH 其他材料费 元 7968.822 1.00 7968.82
0000A31B01AH

~1 其他材料费 元 542.131 1.00 542.13

0103A03B59CB 镀锌铁丝 8号 kg 16.595 3.20 53.10
0313A36B01AG 砂纸 张 10740.015 0.42 4510.81
0315A01B25C

01CB 铁钉 kg 1.610 3.19 5.14

0401A07B01CB 白水泥 kg 5.100 0.70 3.57
0409A35B01CB 耐水腻子 kg 51618.535 2.10 108398.92
0409A53B01CB 石膏 kg 1390.679 0.45 625.81
0409A71B01CB 外墙腻子 kg 12289.620 2.10 25808.20
0705A01B00BW 陶瓷地砖 综合 m2 52.500 73.45 3856.13
1100A09B01BW

~1 强弱电间不锈钢门 m2 55.296 483.00 26707.97

1303A35B01CB 内墙乳胶漆底漆 kg 8511.280 8.00 68090.24
1303A41B01CB 乳胶漆面漆 kg 8170.829 8.00 65366.63
1303A51B01CB 外墙弹性乳胶漆 kg 5503.853 10.50 57790.45
1305A69B01CB 红丹防锈漆 kg 0.605 10.31 6.24
1405A13B01CB 油漆溶剂油 kg 0.069 2.35 0.16
1423A19B01CB 色粉 kg 519.808 7.91 4111.68
1435A91B01CB

~2 界面剂 kg  6.00  

1441A01B01CB 108胶 kg 4444.210 1.79 7955.14
1701A09B53CB 钢管 DN50 kg 6.922 3.97 27.48
1831A11B01BF 底座 个 0.085 4.60 0.39
3411A01B01CA 电 kW·h 4.530 0.68 3.08
3411A13B01BV 水 m3 1.150 7.14 8.21
3502A03B01CB 钢扣件 kg 1.936 5.11 9.89
3504A17B01BV 木脚手板 m3 0.036 1172.30 41.78
8001A25B01BV 胶粘剂 DTA砂浆 m3 0.050 1359.45 67.97
8005A23B66BV 干混地面砂浆 DS M20 m3 1.175 424.78 499.12
8007A17B01CB 抗裂砂浆 kg 2048.270 1.20 2457.92
CL-D00001 室内家具、门窗检修 间 1153.000 150.00 172950.00
CL-D00003 蚊帐杆的归拢 项 1.000 5000.00 5000.00

CL-D00003~1 蚊帐杆的归拢 项 1.000 2000.00 2000.00
CL-D00004 蚊帐挂钩的安装 个 15342.000 5.00 76710.00

CL-D00006~1 原门拆除 m2 57.600 10.00 576.00

CL-D00008
金属面油漆
（桥架、楼梯扶手、消防管道油漆
）

项 2.000 7000.00 14000.00



人材机汇总表
工程名称：装饰工程 标段： 第2页 共2页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

CL-D00009 拆除垃圾外运 项 1.000 5000.00 5000.00
CL-D00010 室内精保洁 项 1153.000 30.00 34590.00
CL-D00011 垂直运输 项 1.000 10000.00 10000.00
CL-D00013 金刚纱网 m2 57.600 50.00 2880.00
CL-D00014 成品保护 间 1153.000 20.00 23060.00
CL-D00015 综合维修 间 21.000 300.00 6300.00

材料小计 元   737982.98
990401025 载重汽车 6t 台班 0.168 610.49 102.73

9905A18B010 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.090 223.00 20.07
991218050 其他机械费 元 8830.287 0.90 7947.26

991218050~1 其他机械费 元 55.411 1.00 55.41
机械小计 元   8125.47
总合计 元   1590329.38



D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 汇总内容 金额(元) 其中：材料、设备暂估价（元）

1 分部分项工程费 21571.48  
1.1 拆除工程 2850.08  
1.2 电气安装 18721.40  
2 措施项目费 81.56  

2.1   夜间施工增加费   
2.2   二次搬运费 35.46  
2.3   冬雨季施工增加费   
2.4   已完工程及设备保护费 3.55  
2.5   工程定位复测费 35.46  
2.6   非夜间施工照明费   
2.7   临时保护设施费 7.09  
2.8   赶工措施费   
2.9   智慧工地建设费   
3 不可竞争费 731.47  

3.1   安全文明施工费 731.47  
3.2   环境保护税   
4 其他项目   

4.1   暂列金额   
4.2   专业工程暂估价   
4.3   计日工   
4.4   总承包服务费   
5 安全生产责任保险费 36.93  
6 增值税 2017.93  

工程造价=1+2+3+4+5+6 24439.37  



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

1 拆除工程   2850.08    

1 030412005001 荧光灯

1．名称：拆除原
有单管荧光灯
2、位置：北10#
楼、北19#楼1~6
层的走道和附楼
的连廊

套 234.000 11.82 2765.88 1932.84   

2 030412004001 装饰灯
1．名称：拆除原
有平板灯
2.北10#楼、北1
9#楼公寓楼大厅

套 20.000 4.21 84.20 58.80   

分部小计   2850.08    
2 电气安装   18721.40    

大厅、一至六层的走廊等公共
区域   18721.40    

3 030412005002 荧光灯

1．名称：LED单
管荧光灯
(吊杆安装)
2．型号：~220V
1X30W  LED型
3．安装形式：走
道吊装
4、北10#楼、北
19#楼1~6层的走
道和附楼的连廊

套 120.000 125.08 15009.60 1360.80   

4 030412004002 装饰灯

1．名称：300*1
200平板灯
2．型号：~220V
1X88W  LED型
3．安装形式：嵌
入安装
4、位置：北10#
楼、北19#楼公
寓楼大厅

套 20.000 185.59 3711.80 193.20   

分部小计   18721.40    



附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 JC-01 夜间施工增加费 3545.64   
2 JC-02 二次搬运费 3545.64 1.000 35.46
3 JC-03 冬雨季施工增加费 3545.64   
4 JC-04 已完工程及设备保护费 3545.64 0.100 3.55
5 JC-05 工程定位复测费 3545.64 1.000 35.46
6 JC-06 非夜间施工照明费 3545.64   
7 JC-07 临时保护设施费 3545.64 0.200 7.09
8 JC-08 赶工措施费 3545.64   
9 JC-09 智慧工地建设费 3545.64   

合   计 81.56



附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）

1 JF-01 环境保护费 3545.64 3.280 116.30
2 JF-02 文明施工费 3545.64 5.120 181.54
3 JF-03 安全施工费 3545.64 4.130 146.43
4 JF-04 临时设施费 3545.64 8.100 287.20
5 JF-05 环境保护税 0   

合   计 731.47



H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目名称 金额(元)

1 暂列金额  
2 专业工程暂估价  
3 计日工  
4 总承包服务费  

合  计  



H.2 暂列金额明细表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

合  计  



附录I 增值税计价表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元)

1 增值税
分部分项工程费+措施项目费+不可竞
争费+其他项目费+安全生产责任保险
费

22421.44 9.000 2017.93

合  计 2017.93



人材机汇总表
工程名称：安装工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

材料编号 材料名称 单位 用量 现行价 合价

0001A01B01BC 综合工日 工日 25.326 156.96 3975.17
人工小计 元   3975.17

0301A03B43C
17BF 木螺钉 M2～4×6～65 个 83.200 0.03 2.58

0313A11B53BF 冲击钻头 φ8 个 0.560 2.99 1.67
0313A11B57BF 冲击钻头 φ10 个 1.320 4.69 6.19
0315A21B49C

11BF 塑料胀管 φ6～8 个 88.000 0.05 4.49

1700A05B57BF 镀锌槽型吊码 单边δ=3 个 247.200 0.46 113.71

2561A05B53BD 镀锌圆钢吊杆 带4个螺母4个垫圈
φ8 根 252.000 1.21 304.92

2803A35B63BY 铜芯塑料绝缘电线 BV-2.5mm2 m 430.600 2.49 1072.19
2909A19B92BF 铜接线端子 20A 个 142.100 0.46 65.37
Z2500A01B01
AK-118~5

300*1200平板灯 ~220V 1X88W
LED型 套 20.200 168.00 3393.60

Z2500A01B01
AK-189~2

LED双管荧光灯 ~220V 1X30W
LED型 套 121.200 95.00 11514.00

材料小计 元   16478.72
机械小计 元    
总合计 元   20453.89
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