

安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与椁盖板保护修复（Ⅱ
期）单一来源采购方式
专业人员论证

采 购 人：安徽省文物考古研究所

二〇二五年四月十八日

会议议程

一、项目名称：安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与椁盖板保护修复（Ⅱ期）

二、会议时间：2025 年 4 月 18 日 10 时 30 分

三、会议地点：安徽省招标集团股份有限公司 2 楼第三开标室

四、采购人：安徽省文物考古研究所

五、论证专家名单：详见附件 1

六、具体事项：安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与椁盖板保护修复（Ⅱ期）单

一来源采购方式专业人员论证

七、会议内容：

1. 论证专家签到，详见附件 1；采购人代表签到，详见附件 2。

2. 采购代理机构致辞：

2.1. 介绍采购人代表及论证专家相互认识；

2.2. 向论证专家强调对所评审项目进行保密，且不得将任何评审资料带离会议现场；

2.3. 请采购人代表介绍项目背景情况和项目目标；

3. 论证专家对项目采用单一来源采购方式提出论证意见，详见附件 3。

附件 1-论证专家签到表

安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与椁盖板保护修复（Ⅱ期）

单一来源采购方式-论证专家签到表

序号	姓名	工作单位	职称	联系电话
1	王翔	安徽省博物院	正研	13083085591
2	李纪东	安徽省文化馆	正研	13966356633
3	钱云春	合肥市文保中心	正研	13605651666

附件 2-采购人代表签到表




安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与椁盖板保护修复（II期）

单一来源采购方式-采购人代表签到表

序号	姓 名	工 作 单 位	职称	联系电话
1	方玲	安徽省文物考古研究所	中级	13866763379
2				
3				

附件 3-专家评审意见表

安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与椁盖板保护修复（Ⅱ期）
单一来源采购方式-论证结论

单位名称	安徽省文物考古研究所		
项目名称	安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复（Ⅱ期）		
论证时间	2025 年 4 月 18 日 10 时 30 分	地点	安徽省招标集团 2 楼第三开标室
论证结论： 1.专业人员论证意见 本项目需求特殊：由于竹席和樟盖板在长期埋藏过程中受地下水和微生物影响，其细胞壁缓慢降解，仅靠其自身强度难以保持结构完整，存在残缺、开裂、饱水、微生物侵害、腐朽、变色等严重病害。国内在长期埋藏竹席和樟盖板保护修复方面的研究较少，采购人缺乏相关技术和经验。 全国范围内仅有国家文物局考古研究中心（以下简称“该中心”）可以满足。唯一性主要体现在如下： “安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复（Ⅱ期）”属于公益性项目，承接饱水木质文物保护工作需要极强的专业技术实力，该项目需求特殊，全国范围内仅有国家文物局考古研究中心可以满足。唯一性主要体现在如下： （1）考古研究中心是经中央编办批复同意，在原国家文物局水下文化遗产保护中心基础上组建成立的正局级事业单位，职能包括开展考古研究和重要出土/出水文物的保护修复及相关技术研发、推广、咨询与服务。2021 年，国家文物局对我国出水文物保护力量进行整合，该中心已成为我国唯一的国家级出水文物保护科研机构。武王墩一号墓揭开盖板后，樟室内充满水，出土竹席与樟盖板为饱水文物，因此通过该中心对其开展保护修复具有针对性。根据国家文物局将继续高标准推进武王墩墓考古研究和文物保护的要求，由国家级出水文物保护科研机构对其开展保护工作实属必要。 （2）考古研究中心具有可移动文物修复资质，内设考古实验室与科技保护研究所，长期从事饱水文物保护科研和项目实施工作，拥有多项具有自主知识产权的国家发明专利，组织过两届“出水与饱水文物保护专题研讨会”，在国内具有较高的影响力。该中心文物保护团队长期从事木质文物保护研究工作，在木质文物病害分析、文物保存状况评估、有害盐分脱除、加固修复等方面积累了大量一手数据和独家资料，是国内饱水木质文物保护技术储备最多的专业机构。曾承担“南海 I 号”“致远舰”“小白礁 I 号”“慈溪元代沉船”等多项饱水木质文物保护修复方案设计和实施工作，具有开展饱水大型竹木质文物保护的丰富经验。牵头承担了国家重点研发计划项目“海洋出水木质文物保护关键技术研发”，建立出水木质文物保护技术体系，是国内唯一一家承担饱水木质文物保护相关的国家重点研发计划项目的文物保护专业机构。 （3）考古研究中心为武王墩一号墓考古发掘单位之一，负责现场保护与多学科研究工作，全程参与竹席、樟盖板等文物的加固提取和稳定性保护，是国内唯一一家全面掌握武王墩一号墓出土竹席与樟盖板文物基本信息和保存状况的国家级文物保护专业机构。 （4）2024 年度，采购人采用单一采购方式将该中心确定为安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复（Ⅰ期）的成交供应商。本项目为安徽淮南武王墩一号墓出土文物保护的Ⅰ期修复工作的延续，需在前期已完成的保护修复基础上，开展竹席与樟盖板的填充加固、脱水定型及修复工作。前期工作已形成完整的技术方案、数据记录及修复档案，原供应商熟悉文物现状、修复工艺及阶段性成果，能够确保技术方法的连贯性和修复质量的一致性。 综上所述，“安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复（Ⅱ期）”符合“只能从唯一供应商处采购的”的情形，建议采用单一来源方式进行采购。 2.单一来源适用情形 ☒ 只能从唯一供应商处采购 ☐ 发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购 ☐ 必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的 3.论证结论 ☒ 通过 ☐ 不通过			
专家组	姓名	单位名称	职称
	王丹丹	安徽博物院	正研
	李晓东	安徽省文化馆	正研
	钱玉春	合肥市文物管理处	正研
专家组签字：   			

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李晓东	
	职称：正研	
	工作单位：安徽省文化馆	
项目信息	项目名称：安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复（Ⅱ期）	
	供应商名称：国家文物局考古研究中心	
专业人员论证意见	1. 考古研究中心是我国唯一的国家级出水文物保护科研机构，根据高标准推进文物保护的要求，由国家级出水文物保护科研机构开展保护工作最属必要。2. 考古研究中心具有可移动文物修复资质，是国内唯一承担能水木质文物保护相关的国家重点研发计划项目的文物保护专业机构。3. 考古研究中心为武王墩一号墓考古发掘单位之一，负责现场保护与多学科研究工作，全程参与竹席、樟盖板等文物的加固提取和稳定性保护。4. 供应商熟悉文物现状，能	
专业人员签字	李阳	日期2025年4月18日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

确保技术
方法的连贯
性和修复
效果的一致性

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 丁丹丹	
	职称: 研究员	
	工作单位: 安徽博物院	
项目信息	项目名称: 安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复(II期)	
	供应商名称: 国家文物局考古研究中心	
专业人员论证意见	考古研究中心是全国范围内仅有的国家级的考古研究中心, 中心具有可移动的修复资质, 该中心也为武王墩一号墓考古发掘单位之一, 经批准保护与科学研究工作。 2024年安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与樟盖板保护修复(II期)项目的实施“唯一供应商采购方式”规定, 以及近五年, 同类型项目一律原方式采购。	
专业人员签字	丁丹丹	日期: 2025年4月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 钱玉春	
	职称: 正研	
	工作单位: 合肥市文保中心	
项目信息	项目名称: 安徽淮南武王墩一号墓出土竹席与 樟盖板保护修复(II期)	
	供应商名称: 国家文物局考古研究中心	
专业人员论证意见	因为国家考古研究中心,是全程参与了武王墩发掘的多学科研究工作.全程参与了竹席.樟盖板等文物的加固提取和稳定性保护.是国内唯一一家掌握出土文物基本信息的国家级文物保护专业机构.我认为比较适合作为唯一供应商承接此项工程	
专业人员签字	钱玉春	日期2025年4月18日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。