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第一章  谈判邀请（竞争性谈判公告）

项目概况
 安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次） 的潜在供应商应在安招采全流程电子招标采购交易系统(www.anzhaocai.com)获取采购文件，并于2022年09月07日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：FS34000120227396号/ZB202208782

项目名称：安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）
采购方式：竞争性谈判 

预算金额：150.7863万元
最高限价：第1包：126.0343万元；第2包：24.752万元

采购需求：本项目主要为安徽职业技术学院整体搬迁服务（二次），共分2个包，本次采购第1包、第2包，分别为：
第1包：财经商贸学院、现代服装学院、计算机与信息技术学院、艺术设计学院、机电工程学院实训室技术性搬迁，最高限价：126.0343万元；

第2包：汽车工程学院实训室技术性搬迁，最高限价：24.752万元，

具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签订之日起30日历天内完成。（其中计算机与信息技术学院技术性搬迁与常规性搬迁须自合同签订之日起25日历天内完成，含周六周日）采购需求中另有要求的，以采购需求为准。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
(服务全部由中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位承接。（本项目为专门面向中小企业采购项目)
3.本项目的特定资格要求：

供应商不得存在以下不良信用记录情形之一：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

③供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

三、获取采购文件

时间：2022年09月01日至2022年09月06日，每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：安招采全流程电子招标采购交易系统(www.anzhaocai.com)。
方式：登录上述网站并下载磋商文件及相关附件。

安招采技术支持电话：400-800-6335（法定节假日除外）
售价：本项目免收文件费。
四、响应文件提交

截止时间：2022年09月07日14点00分（北京时间）
地点：安徽鼎信项目管理股份有限公司第三会议室（安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座19层1904室）
五、开启

时间：2022年09月07日14点00分（北京时间）
地点：安徽鼎信项目管理股份有限公司第三会议室（安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座19层1904室）
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。

2.本次谈判公告同时在安徽省政府采购网上发布。

3.供应商应合理安排谈判文件获取时间，特别是网络速度慢的地区防止在系统关闭前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障造成无法完成谈判文件获取，责任自负。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人

采购人：安徽职业技术学院

地  址：合肥市新站区文忠路2600号          

联系方式：0551-64680165

2.采购代理机构

采购代理机构：安徽鼎信项目管理股份有限公司

地  址：安徽省合肥市经济技术开发区翡翠路港澳广场A座20层2001室

联系人：张春梅、许振文          

电  话：0551-65860136-8635、18655050590          

3.项目联系方式

项目联系人：张春梅、许振文

电　　 话：0551-65860136-8635、18655050590

邮     箱：xzw@ahdxpm.com.cn
第二章  供应商须知
一、供应商须知前附表

注：本表是本项目的具体要求，是对供应商须知的具体补充和修改，如有不一致，以本表为准。
	条款号
	条款名称
	内容、说明与要求

	3.1
	采购人
	安徽职业技术学院

	3.2
	采购代理机构
	安徽鼎信项目管理股份有限公司

	3.3
	政府采购监督管理部门
	安徽省财政厅              

	3.4.4
	是否为专门面向中小企业采购
	(是  □否

	3.5
	是否允许联合体参加谈判
	□是  (否

	7.3
	现场考察
	(不组织，供应商自行考察
□统一组织
时间：    年  月  日  时  分
地点：                       

现场考察联系人及联系电话：           

备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。

	8.1
	询问截止时间
	2022年09月06日17时00分

	9.1
	包别划分
	□不分包     (分为2个包，本次采购第1包、第2包
供应商参加多个包谈判的响应文件制作、密封、提交要求：按包别分别制作响应文件，分别密封、提交。

供应商参加多个包谈判的成交包数规定：不做规定，兼投可兼中。              

	13.1
	谈判保证金
	本项目免收

	13.7
	其他不予退还谈判保证金的情形
	无                      

	14.1
	谈判有效期
	  90  日历日

	15.1
	响应文件要求
	本项目响应文件提交要求如下：

1.纸质版响应文件（建议胶装成册）：

正本 1 份，副本 2 份；

2.电子版响应文件： 1 份（U盘或光盘，内容与纸质版响应文件正本一致；电子版响应文件仅作为存档用，不作为否决条款）

以上文件均密封提交（纸质版响应文件正副本可单独封装或合并封装，电子版响应文件可单独封装或与纸质版响应文件正本合并封装）。

	15.3
	谈判现场提交的其他材料要求
	无              

	16.1
	响应文件提交截止时间和地点
	详见谈判邀请（竞争性谈判公告）

	19.1
	谈判时间
	同响应文件开启时间

	
	谈判地点
	同响应文件开启地点

	19.3
	评审方法
	(最低评标价法

	22.6
	最后报价扣除（适用于非专门面向中小企业采购项目）
	1.小型和微型企业价格扣除： 10 %。
2.监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。
3.残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。
4.符合条件的联合体价格扣除： 4 %。
5.符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：4 %。

	24.1
	确定成交候选供应商和成交供应商
	谈判小组推荐成交候选供应商的数量：3名           

	
	
	确定成交供应商：
(采购人委托谈判小组确定     □采购人确定

	27.2
	随成交结果公告同时公告的成交供应商的响应文件其他内容
	1.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明（如有）
2.谈判文件中规定进行公示的其他内容。（如有）

	29.1
	告知谈判结果的形式
	谈判现场告知或供应商自行上网查看（公告或邮件）

	30.1
	履约保证金
	□不收取
(收取
1.金额：
(每包合同价的 2.5 %

□定额收取：人民币              元
2.支付方式：
(转账/电汇 (支票 (汇票 (本票 (保函

（1）履约保证金缴纳账户信息如下：
成交投标人成交后需自行与采购人联系，以获得交纳履约保证金的账户信息。

（2）如采用金融机构出具的保函（银行保函），应为银行出具的见索即付无条件保函。
（3）如采用担保机构出具的保函（担保机构担保），应为经安徽省地方金融监督管理局审查批准，依法取得融资担保业务经营许可证的融资担保机构出具的无条件保函。
3.收取单位：安徽职业技术学院             
4.缴纳时间：合同签订前   
5.退还时间：服务完毕后经验收合格无息退还
注意事项： 
（1）以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责 
任的方式均须满足无条件见索即付条件。 
（2）以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。

	31.1
	成交服务费
	□不收取
(收取
1.金额：
(定额收取：人民币       元
(按下列标准收取：代理服务费由成交供应商支付，并含在供应商的响应报价中，不得单列。每包按计价格【2002】1980号文件收费标准的70%收取，10万元以下项目按3000元固定标准收费， 10（含）-35万元之间项目按3500元固定标准收费，成交供应商领取成交通知书前须向代理机构支付。              
2.支付方式：转账/电汇
3.收取单位：安徽鼎信项目管理股份有限公司
户名：安徽鼎信项目管理股份有限公司
开户银行：工商银行合肥市望江路支行
账号：1302010519200219520
4.缴纳时间：领取成交通知书前

	34.2
	法定质疑期
	1.对谈判文件的质疑：获取谈判文件或谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2.对开标过程和开标记录的疑义：开标现场提出询问；
3.对成交结果的质疑：成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

	34.3
	质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址
	提交方式：书面形式
接收部门：安徽鼎信项目管理股份有限公司 
联系电话：0551-65860136-8635、18655050590
电子邮箱：xzw@ahdxpm.com.cn 
通讯地址：合肥市经济技术开发区翡翠路188号港澳广场A座20层2001室

	35
	其他内容
	无

	35.1
	关于联合体参加谈判的相关约定

（本项目不适用）
	1.联合体参加谈判的，谈判文件获取手续由联合体中任一成员单位办理均可。

2.联合体参加谈判的须提供联合体协议（见响应文件格式），相关证明材料由供应商根据联合体协议分工情况及谈判文件要求提供。

3.联合体各成员单位均须提供营业执照（或事业单位法人登记证书）和谈判有效性声明。
4.关于联合体缴纳谈判保证金（如有）：为简化评审现场谈判保证金查询、后期谈判保证金退还及合同备案清算手续，谈判保证金建议由联合体牵头人足额缴纳至本项目谈判保证金账号。

	35.2
	是否允许大中型企业向小微企业分包
（非专门面向中小企业采购项目及要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给中小企业的项目适用）
	□是  (否

	35.3
	社保证明材料

（如有社保要求，须按此项要求提供）
	本项目谈判文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（响应文件中须提供复印件）：
1.社保局官方网站查询的缴费记录截图；

2.社保局的书面证明材料；

3.经供应商委托的第三方人力资源服务机构或与供应商有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经谈判小组确认。

4.参与谈判的院校，社保证明可以用以下任意一种：

（1）加盖供应商公章的教师证（须为本单位人员）；
（2）医保证明材料。
5.其他经谈判小组认可的证明材料。

6.法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明材料即可。

	35.4
	本项目提供除电子版谈判文件以外的其他资料
	(无   □图纸   □光盘   □  

获取方式：
上述资料请供应商在获取谈判文件的同时下载本项目附件。 

	35.5
	重要提示
	1.成交供应商应在规定期限内领取《成交通知书》，若成交供应商未在规定期限内领取《成交通知书》，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；
2.成交供应商应在规定期限内提交履约担保并与采购人签订合同，若成交供应商未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，采购人有权取消成交供应商成交资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒；
3.合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任，同时将相关违约行为报送监管部门，记不良行为记录，实施信用惩戒；
4.成交供应商成交后被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，由采购人取消成交资格，并做好项目后续工作;

5.成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

	35.6
	解释权
	1.构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；

2.同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，除谈判文件另有规定外，以编排顺序在后者为准；

3.如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；

4.除谈判文件中有特别规定外，仅适用于谈判及响应文件提交阶段的规定，按谈判邀请、供应商须知、评审方法和标准、响应文件格式的先后顺序解释；

5.按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	35.7
	其他补充说明
	1.本项目响应文件要求详见本须知前附表，响应文件现场递交，无需上传电子响应文件。

2. 采购代理机构电子邮箱：xzw@ahdxpm.com.cn                 


二、供应商须知正文
1.适用范围
1.1本谈判文件仅适用于本次谈判所述的服务项目采购。
2.定义
2.1服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从谈判之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：业绩系指符合本谈判文件规定的与最终用户签订的合同及谈判文件要求的相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本谈判文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

3.采购人、采购代理机构及供应商
3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。
3.2采购代理机构：是指从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。

3.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的谈判文件。

3.4.4若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其响应文件将被认定为响应无效。

3.5若供应商须知前附表中允许联合体参加谈判，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上供应商可以组成一个谈判联合体，以一个供应商的身份谈判。

3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加谈判，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

3.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目谈判，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

3.5.8对联合体参加谈判的其他资格要求见供应商资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其相关响应文件将被认定为响应无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

4.资金来源
4.1本项目的采购人已获得足以支付本次谈判后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见谈判公告（谈判邀请）。

5.谈判费用
不论谈判的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加谈判有关的费用。
6.适用法律
本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。
7.谈判文件构成
7.1谈判文件包括下列内容：
第一章  谈判邀请（竞争性谈判公告）

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  政府采购合同

第六章  响应文件格式

附件1  政府采购供应商质疑函范本

附件2  大中小微型企业划分标准
7.2谈判文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。
7.3现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

7.4供应商应认真阅读谈判文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

8.谈判文件的澄清与修改
8.1供应商如对谈判文件内容有疑问，应在供应商须知前附表中规定的时间以书面形式（如传真、邮件等）通知采购人或采购代理机构。采购人对需要做出澄清的问题，以澄清和修改通知的方式予以答复。
8.2采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对谈判文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在安徽省政府采购网以更正公告的方式澄清或者修改谈判文件，更正公告的内容作为谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。
8.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为谈判文件的组成部分。采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
8.4对于没有提出询问又参与了本项目谈判的供应商将被视为完全认同本谈判文件（含更正公告的内容）。
9.谈判范围及响应文件中标准和计量单位的使用
9.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的谈判，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2无论谈判文件中是否要求，供应商所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

9.3供应商与采购代理机构之间与谈判有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

9.4除谈判文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

10.响应文件构成
10.1供应商应完整地按谈判文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照谈判文件规定的格式填写、签署和盖章。

11.证明标的的合格性和符合谈判文件规定的技术文件
11.1供应商应提交谈判文件要求的证明文件，证明其响应内容符合谈判文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。
11.3本条所指证明文件不包括对谈判文件相关部分的文字、图标的复制。
11.4为保证公平公正，除非谈判文件另有规定或说明，供应商对同一项目谈判时，不得同时提供备选响应方案。

12.报价
12.1供应商的报价应当包括满足本次谈判全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有内容均应以人民币报价，供应商的谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》。
12.2供应商应在分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，未标明的视同包含在谈判报价中。

12.3除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，供应商首次报价（即响应文件中报价）和最后报价均不得高于谈判文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。

12.4报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的谈判，其响应文件将被认定为响应无效。

12.5采购人不接受具有附加条件的报价。

13.谈判保证金
13.1本项目免收。
14.谈判有效期
14.1谈判有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，谈判有效期详见供应商须知前附表。

14.2在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。谈判有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

14.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原谈判有效期截止之前，要求供应商延长谈判有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长谈判有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

15.响应文件的制作
15.1响应文件份数

响应文件的要求详见供应商须知前附表。
15.1.1供应商应按照谈判文件的要求编制响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

15.1.2响应文件应按谈判文件要求签字、盖章，热敏纸无效。

15.1.3联合体参加谈判的，除联合体协议及谈判文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按谈判文件规定盖章，由联合体授权委托人签字。
15.1.4采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。
15.2响应文件的封装和标记

15.2.1响应文件应装订成册并封装，并在密封袋上标注项目名称、项目编号、供应商名称及包别。

15.2.2建议供应商将正本单独封装，全部副本一起封装。

15.2.3如果未按规定封装或加写标记，安徽鼎信项目管理股份有限公司将不承担响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致响应无效。

15.3谈判现场提交的其他材料要求详见供应商须知前附表。
16. 响应文件提交截止时间和地点 
16.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表中规定的响应文件提交地点。

16.2在响应文件提交截止时间之后送达的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。
16.3采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

17.响应文件的提交、修改与撤回
17.1供应商应当在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达供应商须知前附表中规定的响应文件提交地点。

17.2在响应文件提交截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已提交的响应文件。
17.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。
18.谈判小组
18.1本项目将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人以上（含）单数组成，谈判小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

18.2谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

18.3谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

19.响应文件的评审与谈判

19.1采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判。
19.2竞争性谈判采用最低评标价法评审。
最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且最后报价最低的供应商为成交候选供应商的评标方法。
19.3谈判小组将按照谈判文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：
19.3.1初审。谈判小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应谈判文件要求导致响应无效的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。
采购人或采购代理机构将在响应文件提交截止时间后至评审结束前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应文件将被认定为响应无效。
19.3.1.1不良信用记录指：（1）供应商被人民法院列入失信被执行人；（2）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；（3）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
以联合体形式参加谈判的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体谈判将被认定为响应无效。
19.3.1.2信用信息查询渠道：信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
19.3.1.3信用信息记录方式：采购人或采购代理机构工作人员将查询网页打印存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。
在本谈判文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为初审依据。
供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为初审依据。
19.3.2谈判。初审合格后，谈判小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会，如供应商未到谈判现场的，视同放弃该权利。
19.3.3报价。谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。
19.4相关说明。
19.4.1为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；
19.4.2谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

19.4.3谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应文件将被认定为响应无效。
19.4.4无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的复印件或影印件的，谈判小组可以视同其未提供。

19.4.5谈判小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

19.5供应商授权代表对谈判过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。
20.终止竞争性谈判

20.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性谈判采购，并将理由通知所有供应商：
（1）有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）政府采购法律法规规定的其他情形。
21.响应文件的澄清、说明或更正
21.1谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
21.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。
如有询标，授权代表（或法定代表人）携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到谈判现场等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。

21.3响应文件报价或谈判过程中的报价出现不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与分项报价明细表中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第21.1、21.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应将被认定为响应无效。
22.最后报价

22.1谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

22.2在谈判内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价，否则视为该供应商放弃谈判的权利，且该供应商不参与成交候选供应商推荐。

22.3最后报价的形式为书面，格式详见“第六章 响应文件格式”。最后报价必须按照谈判文件规定的格式填写完整内容，否则谈判小组有可能拒绝不符合要求的最后报价，导致最后报价无效。

22.4最后报价须密封提交，否则谈判小组可认定最后报价无效。
22.5最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

22.6根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。
接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

23.成交候选供应商的推荐原则及标准
23.1谈判小组依据本项目谈判文件所约定的评审方法和标准，按照最后报价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。最后报价相同的，则由谈判小组采取随机抽取方式确定。
24.确定成交候选供应商和成交供应商
24.1谈判小组按照最后报价由低到高的顺序和供应商须知前附表中规定确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人或采购人授权的谈判小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。
25.编写评审报告

25.1评审报告是根据全体谈判小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由谈判小组全体成员签字。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。
26.保密要求
26.1评审将在严格保密的情况下进行。
26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

27.成交结果公告

27.1为体现“公开、公平、公正”的原则，谈判结束后，采购代理机构将在安徽省政府采购网（www.ccgp-anhui.gov.cn）上发布成交结果公告。

27.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、谈判小组名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

28.成交通知书

28.1采购代理机构发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。

28.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

28.3成交通知书是合同的组成部分。

29.告知谈判结果

29.1采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

30.履约保证金

30.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

30.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

31.成交服务费

31.1本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起7个工作日（30日）内签订合同。

32.2谈判文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

32.4依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.廉洁自律规定

33.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

33.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.质疑的提出与接收

34.1供应商认为谈判文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

34.2质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见谈判文件附件）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在供应商须知前附表规定的法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。
34.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表。

35.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。
第三章  采购需求

前注：
本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经评标委员会评审认可。
一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	合同签订后支付40%，验收合格后支付60%

	2
	服务地点
	安徽职业技术学院或采购人指定地点

	3
	服务期限
	自合同签订之日起30日历天内完成。（其中计算机与信息技术学院技术性搬迁与常规性搬迁须自合同签订之日起25日历天内完成，含周六周日）采购需求中另有要求的，以采购需求为准。

	4
	本项目采购标的所属行业
	交通运输业


二、项目概况
1、本项目主要为安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）。按照各学院实际情况，现将本项目分为2个包，分别为：第1包：财经商贸学院、现代服装学院、计算机与信息技术学院、艺术设计学院、机电工程学院实训室技术性搬迁，最高限价：126.0343万元；第2包：汽车工程学院实训室技术性搬迁，最高限价：24.752万元。
2、各学院项目概况：
（1）财经商贸学院:财经商贸学院会计信息化实训室和会计分岗一体化实训室(财贸302、306）需全部从经管楼3楼搬迁至校内纺织楼5楼，且需重新综合布线和设备安装调试，两栋楼均无电梯，；ERP实训室（化工409）需全部从化工楼4楼搬迁至经管楼5楼，需重新综合布线和设备安装调试，两栋楼均无电梯；财经商贸学院现有办公室及库房数十余间，其中会计教研室（财贸319）需从经管楼3楼搬迁至校内纺织楼5楼，会计实训材料等物品需从经管楼1楼搬迁至校内纺织楼5楼，其余各办公室需根据实际需要在经管楼内调整，以上搬迁直线距离均在1公里内。项目内容包括设备的拆卸与打包、搬迁、新场地的综合布线等，满足正常教学实训需要。
（2）现代服装学院:安徽职业技术学院现代服装学院实训室分布在安徽职业技术学院纺织楼内，由于安徽职业技术学院一体化教学中心2022年正式交付给现代服装学院使用。为确保学院教学工作正常开展，需将原安徽职业技术学院现代服装学院在纺织楼内房间的设备及部分办公设备等搬到一体化教学中心。
具体包括原实训室设备物品、办公室办公用品（空调、沙发、会议桌、讲桌、储物柜等）的拆卸，搬运工作；新实训大楼办公室及实训室的强弱电改造、灯具插座窗帘设施安装，原设备组装调试、制作安装；以及搬迁过程中的垃圾外运、新旧房间的保洁等工作。确保搬迁过程中设备无损坏，搬迁后的实训室正常实训授课，办公室正常办公。
（3）计算机与信息技术学院:计算机与信息技术学院实训室及办公室搬迁， 由原实训楼（信息楼，图文信息中心6楼）搬迁到新实训大楼。涉及16个专业实训室，以及19个办公室的设备搬迁工作。具体包括原实训室设备、办公室办公用品（沙发、会议桌、讲桌、储物柜等）的拆卸、打包及搬运工作；新实训大楼办公室及实训室的强弱电改造、静电地板敷设、房间隔断等设施安装、原设备组装调试；以及搬迁过程中的垃圾外运、新旧房间的保洁等工作。确保搬迁过程中设备无损坏，搬迁后的实训室恢复原有功能，实训室能正常开展实训授课，办公室能正常办公。
（4）机械工程学院:机械工程学院现有实训实验室20多个（位于1-4楼，无电梯），需全部搬迁至校内新建成的实训楼（配有载重5000公斤的货梯）。搬迁直线距离在1公里内。项目内容包括设备的拆卸与打包、搬迁、新场地的电路与气路排布及设备的安装调试、装修等。满足正常教学实训需要。
（5）艺术设计学院:2022年安徽职业技术学院艺术设计学院实训室分布在合肥铁路工程学校教学楼内，由于安徽职业技术学院新一体化教学中心预计今年正式交付给艺术设计学院使用。为确保学院教学工作正常开展，需将原安徽职业技术学院艺术设计学院在合肥铁路工程学校内的实训室搬迁至安徽职业技术学院本部新一体化教学中心。现需要对艺术设计学院实训室进行重新规划、搬迁调整
（6）机电工程学院:2022年安徽职业技术学院机电工程学院实训室分布电气楼内，由于安徽职业技术学院产教融合中心预计今年正式交付给机电工程学院使用。为确保学院教学工作正常开展，需将原安徽职业技术学院机电工程学院在电气楼内的所有房间的设备及办公设备搬到产教融合中心及一体化教学中心。
（7）汽车工程学院:2022年安徽职业技术学院汽车工程学院实训室分布在安徽能源技术学校教学楼内，由于安徽职业技术学院机械楼预计今年正式交付给汽车工程学院使用。为确保学院教学工作正常开展，需将原安徽职业技术学院汽车工程学院在安徽能源技术学校内的实训室搬迁至安徽职业技术学院本部机械楼。现需要对汽车工程学院实训室进行重新规划、搬迁调整。
三、服务需求
第1包：财经商贸学院、现代服装学院、计算机与信息技术学院、机械工程学院、艺术设计学院、机电工程学院实训室技术性搬迁
（1）财经商贸学院：
	序号
	名称
	位置
	主要设备
	备注

	1
	会计信息化实训室和会计分岗一体化实训室
	财贸302、306（经管楼）
	148套台式电脑，音响系统一套，投影设备（含幕布、吊架、支架）2套，桌椅等
	其中两套投影设备需要超声波清洗，电脑、音响、投影等设备需安装调试

	2
	ERP实训室
	化工楼409
	11套台式电脑，音响系统一套，LED屏拼接屏，桌椅.柜子等
	LED屏拼接屏、电脑、音响、投影等设备需安装调试


1）按要求做好新场地的规划设计，包括：场地功能划分、各设备的平面布局图及三维效果图、水电及管线示意图等。
2）实训设备的拆解、运输、安装、调试。在规划设计的基础上，与校方沟通确定设备点位图。搬迁前对设备进行数量清点、登记、造册、数据测试备份、拆解、打包及定点放置。拆解前做好标记，打包及定点放置有专人负责。搬迁中采用专业施工设备、工具、材料等由中标单位负责提供，保证由受过技能培训的专业人员按规范操作，不可破坏性拆装、吊装且运输中不得磕碰、做到慢吊轻放。严禁盲目操作、暴力操作！所有施工人员要进行安全培训、做好安全防护，所有安全责任事故由施工方负责。
3）搬入新场地后，常规物品有序摆放。投影、LED拼接屏设备等按照设备点位图进行安放，根据现场实际情况及设备要求，按照合同规定进行施工，电路、网络设备布置合理，确保使用安全。安装完成后，工作人员需进行调试，保证设备正常运转符合要求，中标单位需对所有搬迁货物的完整性负责，同时需保证搬迁过程的安全性以及保证重新安装调整后设备及系统正常运行确保使用单位正常使用。
4）3间实训室搬迁需进行综合布线，材料要求：六类正品一线品牌网线（含水晶头）、国标一线品牌电源线、弧型冷轧钢板线槽、插排需国内知名一线品牌现有材料可用的要充分利用。
5)服务质量标准：
所有设备、仪器及其附属设施搬至指定场所，经安装调试后运转正常，无安全隐患，能满足日常教学、培训、科研要求。
（2）现代服装学院：
	序号
	项目名称
	设备名称及数量
	当前位置
	目标位置
	具体要求
（注：纺织楼无电梯、
一体化教学中心有货梯）

	1
	纺织103
	SGA598半自动大提花织样机 2台
	纺织103
	一体化教学中心 1楼
	设备搬迁安装后，需要进行设备线缆的重新铺设，要进行调试维护。
设备要求通电、通气，如果有损坏机件要进行更换，调试后，要求设备运转良好。能满足教学要求。
需专业搬家进行安装调试
因设备尺寸大，搬迁安装时需要对房间门进行拆装砸墙才能进入。
5、需要纺织专业厂家进行安装调试.

	2
	纺织106
	半自动小样织机 12台
	纺织楼1楼
	一体化教学中心 2楼（有货梯）
	设备搬迁安装后，需要进行设备线缆的重新铺设，要进行调试维护。
设备要求通电、通气，如果有损坏机件要进行更换，调试后，要求设备运转良好。能满足教学要求。
需专业搬家进行安装调试
4、需要纺织专业厂家进行安装调试

	3
	纺织107
	数码喷射印花机+转移机；T桖数码印花机；电脑单层自动裁床；杂物；水电改造，边台8米
	纺织楼107
	一体化教学中心 2楼或3楼
	1、设备搬迁安装，并合理布局，要进行调试，要求设备运转良好，能满足教学要求。
2、需专业搬家进行安装调试，
因设备尺寸大，搬迁安装时需要对房间门进行拆装砸墙才能出门进入。
3、设备功率较大，需电路改造
实验室标准边台安装制作
4、需要纺织专业厂家进行安装调试

	4
	纺织111
	HFX-A0开棉机、
HFX-A1梳棉机、
HFX-A2并条机、
HFX-A3粗纱机、
JCF-DGN-C细纱机各1台
	纺织楼1楼
	一体化教学中心 2楼
	1、设备通电、维修设备、满足教学要求。
2、设备通电、维护并保证设备正常运转、满足教学要求
（需更换胶辊、胶圈、罗拉、隔距块、钢丝圈等零部件）
需专业搬家进行安装调试
4、需要纺织专业厂家进行安装调试

	5
	纺织113
	多媒体投影电脑1套
	
	
	多媒体安装调试可使用

	6
	纺织楼1楼气泵房
	气泵设备1套（主要有空压机1台、备用空压机1台、控制柜等）
	纺织楼1楼
	一体化教学中心 1楼
	要求将空压机设备进行搬迁，然后在实训楼用1-5楼用气点进行用气管道的铺设。
电缆铺设：从配电房引一根25平方电缆沿楼道延伸至空压站房内配置控制柜或配电箱，电缆要求符合对应的国家标准，要有检验报告，架设安装要符合安装规范。
压缩空气管道安装：管道从空压站用DN50总管路出来至教学楼一楼至五楼分别布置DN25管道并引1/2 in.支管到需要使用压缩空气的教室，
压缩空气管道要符合以下要求：
1.压缩空气系统管道，DN50及以下管道，采用镀锌钢管丝扣连接；DN5O以上管道，采用碳钢无缝钢管，焊接连接。
2.所有水平管道布置是均应注意管道的坡度和排水。主干管的坡度i>=0.003，坡向与气流方向一致。在主干管和每个支路干管沿坡向（即气流方向）的最低点处设置排水阀，统一定为DN20铜球阀。
3.所有从供气干管接出的用气支管，均应从干管的上侧引出，
公称直径（mm）
最大跨度（m）
15-25
2
32-50
3
65-100
4
4.管道支吊架的最大跨距不应超过下表给出的数值：
5.管道活动支、吊、托架的具体形式和设置位置，由安装单位根据现场情况确定，做法参见国标95R417。
6.需保温的管道采用难燃B1级橡塑保温材料保温， 保温厚度: DN50以下管道，采用25
7.管道穿越墙壁和楼板之间用非燃性保温材料填实。
8.每台空压机的排气管上应安装闸阀、压力表(0-1.6MPa)，
C厂房的主储气罐进口处应设置截止阀和止回阀。
安装搬迁调试后，要求能保证实训楼设备用气要求。
9、如搬迁地点在新实训楼1楼室外，需要建站房，大小4×4×3.5米，含一门二窗土建。
10.需专业厂家进行安装调试。

	7
	纺织205
	半自动小样织机 6台
多媒体投影电脑1套
	纺织楼2楼
	一体化教学中心 2楼（有货梯）
	设备搬迁安装后，需要进行设备线缆的重新铺设，要进行调试维护。
设备要求通电、通气，如果有损坏机件要进行更换，调试后，要求设备运转良好。能满足教学要求。
需专业搬家进行安装调试
需要制作边台，8米。
5、需要纺织专业厂家进行安装调试
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	纺织204、206、208
	气流式纤维测定仪
3
罗拉式长度分析仪
10
纱线测湿仪
1
密度镜
40
方凳
50
组合文件柜
8
杂物
1批
转椅
1
快速油脂抽出机
4
偏振光成熟度仪
4
纤维细度分析仪
1
卷曲弹性仪
1
电子显微镜
10
原棉杂质分析机
1
梳片式长度分析仪
2
标准光源箱
4
缕纱测长仪
3
多功能电子织物强力机
2
手摇捻度仪
1
棉粗、细纱皮棍加压测力器
1
全自动精密支数秤
2
纱线条干均匀度测试仪
2
电子单纤维强力机
3
干洗试验机
1
缩水率烘箱
1
全自动织物缩水率试验机
1
纱线捻度仪
4
熨烫升华色牢度仪
2
纱线卷曲度测定仪
1
防紫外线及防晒保护测试仪
1
耐洗色牢度试验机
1
摇黑板机
2
磨擦、刷洗色牢度测试仪
6
纱线毛羽测试仪
2
织物磨擦带电电荷密度测试仪
1
纺织品甲醛测定仪
2
全电脑织物悬垂仪
1
圆盘取样器
6
起球评级灯箱
3
电脑式恒温恒湿箱
1
电脑式织物透湿仪
1
织物粘水度测定仪
2
数字式织物渗水性测定仪
2
汽蒸收缩测定仪
1
毛细管效应测定仪
1
空调机
6
电子单纱强力仪
2
电脑式纤维细度分析仪
2
织物阻燃性能测试仪
3
织物折皱弹性测试仪
2
全自动织物透气量仪
2
酸度计
2
纺织品热阻测试仪
1
汗渍色牢度仪（配烘箱）
2
织物起毛球仪(方圆)
2
耐磨及起球性能试验仪
1
钉锤式织物勾丝仪
1
电子天平(外校）
5
束纤维强力仪
2
棉纤维偏光成熟度仪
4
电子单纤维强力仪
2
裁剪台
3
织物滚箱式起球仪
2
数字式织物厚度仪
2
通风式快速八蓝烘箱
1
落锤式织物撕裂仪
2
纺织品经纬度观测分析系统
2
日晒色牢度仪
1
实训操作台（定制）
4
智能黑板（政采）
1
教学多媒体设备（含讲台供放）
1
试验台
1套
水电改造
1

	纺织楼204、206、208
	一体化教学中心 4楼
	1、搬迁至新实训室，合理布局，调试设备，使之能正常使用，满足教学需要。
2、新采购试验台，指标如下：
边台30000*1000*850，5组中央台4500*1500*850。
(1)
化学实验台材料，耐酸碱、防水、阻燃
(2)
边台有下水
(3)
边台中央台有插座100个左右
3、水电改造，有380和220伏电压，有上水、排水系统，能满足上述设备同时运行。
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	纺织203
	高速三线包缝机3台
电脑高速平缝机6台细边密线锁边机1台
高速六线包缝机1台
钉扣机
1台
暗缝机
1台
三针绷缝机
1台
多针链缝机
1台
双针链式缝纫机1台
电脑曲折缝
1台
筒式平缝打结机1台
圆头锁眼机
1台
绣花机
1台
	纺织203
	一体化教学中心3楼

	搬迁要求（适用于所有实训室）：
1.实训室机器、设备搬运到位组装后重新维护调试，需要符合使用要求（包含加油，小配件补缺）。
2、实训报告、学生作品、档案资料等物资需要搬家公司自备纸箱及打包袋以实验室为单位，由相关实验室负责人负责监督，进行打包并在每个包装盒外贴资产标签，清点资产进行登记。
3.新实训楼一楼桥架安装长度约130米，新实训楼三楼2个实训室桥架合计约240米长。安装新桥架布线，主体材料必须为符合国家安全标准的塑钢，母线，LED灯，转接头，插座，连杆等，走空中。具体施工方案需与采购人充分沟通后并达到采购人认可后方可施工。实训室包含水电路改造，成交供应商必须和采购人充分沟通，按现场实际情况设计水电路及桥架安装方案和各类材料配件的选择,达到采购人认可后方可施工。
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	纺织201.209
	三线包缝机
2台
三线包缝机
2台

	纺织201.209
	一体化教学中心3楼
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	纺织301、302
	电脑高速平缝机10台
多媒体2套

	纺织303
	一体化教学中心3楼
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	纺织303
	桥架拆除及新装1批约130米长。
电脑平缝机
57台
包缝机
8台
粘合机
1台
圆头锁眼机
1台
平头锁眼机
1台
钉扣机
1台
套结机
1台
裝钮机
1台
暗缝机
1台
锅炉烫台6台
	纺织303
	一体化教学中心3楼
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	纺织306
	桥架拆除及新装1批约130米长
JACK平缝机60台(含101的5台)
三线包缝机
5台
	纺织306
	一体化教学中心1楼
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	纺织314
	缝纫机机器 7台
	纺织314
	一体化教学中心3楼
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	纺织502
	桥架拆除及新装1批约110米长
缝纫机各类
38台
投影及讲台电脑1台
	纺织502
	一体化教学中心3楼
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	纺织312
	交互显示一体机1台，光能黑板1套，功放1套，音响1套，扩声话筒1套，数位屏51块，台式电脑51台，电脑桌椅51套，图形工作站1套，机柜1台，24口千兆交机3台，全自动丝网制版机1台，强电布线，弱点布线，高清线、插排等辅材，空调2台
	纺织楼312房
	一体化教学中心4楼
	1、搬迁合理布局桌椅及网络机柜与稳压电源并安全合理布线（电线、网线）（符合强弱电工程实训室标准）
2、机房用电保障，确保能够带动60台电脑设备，每台约（300-500W）及其他设备
3、机房安装并调试正常使用（服务器、软件平台调试正常使用、  网络通畅、系统运行正常、软件正常使用）
4、多媒体及多功能黑板安装及调试正常使用
5、空调移装及供电保障
6.数位屏调试安装正常使用
7.丝网制版机调试安装正常使用
8.学生机及教师机内嵌软件调试安装正常使用，例如蝶讯网等网络资源设施在正确校园网ip号段内可正常使用。
9. 精密仪器如全自动丝网制版机、等需要打包搬运，防震、防潮。数位屏要做好屏幕保护。
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	纺织401
	双人电脑桌26张，单人方凳子51张，电脑主机51台，显示器51台，空调3、2台，24口千兆交换机3台，光能黑板1台台，智慧黑板交互显示一体机1台，服装CAD绘图仪1台，服装数字化仪1台，立式空调2台，服装CAD系统、纺织CAD系统、教学系统付费软件及其他教学软件，安装辅材若干。
	纺织楼401
	一体化教学中心4楼
	1、搬迁合理布局桌椅及网络机柜与稳压电源并安全合理布线（电线、网线）（符合强弱电工程实训室标准）；
2、机房用电保障，确保能够带动60台电脑设备和外接设备等，每台约（300-500W）；
3、机房安装并调试正常使用（服务器、软件平台调试正常使用、  网络通畅、系统运行正常、软件正常使用）；
4、所有设备安装到指定位置，网络设置正常，能连接电脑正常使用。
5、网线：超五类千兆非屏蔽电缆，导体材料：无氧铜，绝缘材料：HDPE。参考品牌：一舟、TCL、北讯。完成安装布线
6、电源线：4平方，采用优质无氧铜材作导体材料，具有导体电阻小、导电性能强、电损、线损低等优点；长期使用有节能的功效；其绝缘性能优良、使用安全可靠。参考品牌：长江、绿宝、远东。完成安装布线
高清线、插排等辅材：插座、KBG线管、线槽、水晶头、五金等。知名品牌产品。完成安装布线
空调安装到位，可使用
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	纺织402
	计算机
2套
热风机（政采）
1台
气动式平面热压机（政采）
1台
气动式平面热压机（政采）
1台
无缝定胶边机（政采）
1台
超声波热熔边机（政采）
1台
多功能粘合机（政采）
1台
电脑绣花机（政采）
1台
缝纫绣花多功能机（政采）
1台
服装加工机械家用缝纫机
3台
数码成衣印花机
1台
螺杆空气机
1台
边台
8米左右

	纺织402
	一体化教学中心3楼
	搬迁至新实训室，合理布局，通电、通气，调试后，要求设备运转良好，能满足教学要求。
边台安装制作，按实验室标准
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	纺织404、406、411
	1、智慧黑板（纺织406）
2、制作边台、中央台、通风橱柜（纺织406、404、411）
3、接通网线，网线参考品牌：一舟、TCL、北讯。
4、电源线，参考品牌：长江、绿宝、远东
5、插排每个房间各一个
	纺织404、406、411
	一体化教学中心4楼
	智慧黑板复原，可正常使用
制作复原：
2、化学实验台材料，耐酸碱、防水、阻燃
3、中央台接上下水、化学实验室专用水龙头60个，水池20个
4、边台无下水、边台、中央台装插座100个左右，3孔插座， 参考品牌：鸿雁、西蒙、西门子
5、中央台上玻璃置物架（放玻璃仪器的）30个
6、通风橱柜1.5米，2个

	20
	纺织404、406、411
	1、原实训室智慧黑板等实训设备 拆除-分类-协助打包；
2、新地点施工前，成交供应商必须与采购人充分沟通水电问题，需要采购人认可后，方可施工；                                              3、实训室类实训室强弱电：原来纺织406、404和411室的设备所需的强电，全部复原。
4、保证纺织406的上下水，搬迁至新地点后，均能复原，达到使用要求
5、洗衣机2台接上下水
6、实训室内安装插座若干、保证设备使用
	纺织404、406、411
	一体化教学中心4楼
	设备有空气压缩机、气动轧车2台、1500瓦电炉和水浴锅30台、电热鼓风干燥箱3台，用电标准保证上述设备能同时启用。
几间实训室的上下水路复原、水管下水管为优质材料、耐酸碱、耐氧化还原、温度适应广，不易老化
空气压缩机、气动轧车2台、烘箱4台保证接空开通电使用
墙面安装插座若干，保证其他小设备使用， 5孔插座， 参考品牌：鸿雁、西蒙、西门子
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	纺织412
	A3数码多功能一体机
1个
辅助显示屏
1个
千兆交换机
3个
扫描仪
1个
稳压电源
1个
网络机柜
1个
教师计算机
1套
联想台式计算机
59(套)
机房管理服务器
1个
教师桌椅
1个
学生桌椅
60个
印花CAD设计软件
1套
智慧教室互动黑板
1个
课堂管理系统
1套
纹织CAD
1套
纹织CAD设计软件
1套
外贸跟单模拟实习平台
1套
空调机
3个
手绘板
61个
小柜子
个
布线电路改造
1套

	纺织楼412

	一体化教学中心4楼
	1、搬迁合理布局桌椅及网络机柜与稳压电源并安全合理布线（电线、网线）（符合强弱电工程实训室标准）；
2、机房用电保障，确保能够带动60台电脑设备和外接设备等，每台约（300-500W）；
3、机房安装并调试正常使用（服务器、软件平台调试正常使用、  网络通畅、系统运行正常、软件正常使用）；
4、所有设备安装到指定位置，网络设置正常，能连接电脑正常使用。
5、网线：超五类千兆非屏蔽电缆，导体材料：无氧铜，绝缘材料：HDPE。参考品牌：一舟、TCL、北讯。完成安装布线
6、电源线：4平方，采用优质无氧铜材作导体材料，具有导体电阻小、导电性能强、电损、线损低等优点；长期使用有节能的功效；其绝缘性能优良、使用安全可靠。参考品牌：长江、绿宝、远东。完成安装布线
7、高清线、插排等辅材：插座、KBG线管、线槽、水晶头、五金等。知名品牌产品。完成安装布线。
8、空调安装到位，可使用
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	纺织501、503、512
	智慧屏及讲台电脑（1台）、缝纫机（9台）、投影及讲台电脑(2台）
	纺织501、503、512
	一体化教学中心4楼
	系统安装、设备调试、安装插座，通电使用
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	纺织507
	显示器（长虹）4；多媒体讲台1；无线扩音系统套装（松下）1；宏基台式电脑1；直驱电脑平缝机8；摄像机（索尼）1；吸风烫台1；幕布投屏多媒体套装(包括电脑主机)1；半身可插针人台38；版桌12；板凳50；办公组合柜2；黑板1
	纺织楼507（无电梯）
	一体化教学中心
5楼
	搬迁无损坏，摆放好，布线合理；
版桌摆放在中间，吸风烫台、直驱电脑平缝机贴墙摆放；每台有电线的设备都配电插座，电压、功率能满足教学及实践操作的需求。
半身可插针人台依版桌摆放；
黑板上墙
显示器；多媒体讲台；无线扩音系统套装（松下）；宏基台式电脑；直驱电脑平缝机；摄像机（索尼）；吸风烫台；幕布投屏多媒体套装(包括电脑主机)
这些设备需专业调试确保能正常工作


	24
	纺织 509
	显示器（长虹）4；多媒体讲台1；无线扩音系统套装（松下）1；宏基台式电脑1；直驱电脑平缝机7；摄像机（索尼）1；吸风烫台1；幕布投屏多媒体套装(包括电脑主机)1；半身可插针人台38；版桌12；板凳50；办公组合柜2；黑板1
	纺织楼509
（无电梯）
	一体化教学中心
5楼
	

	25
	纺织510
	电脑8台，缝纫机9台，衣柜14套，电脑桌4套，版桌8个，柜式空调2台，绘图仪2台，切割机1台，烫台3个，打印机扫描仪4台，人台14个，耗材若干，桥架1套。
	纺织楼510房
	一体化教学中心
5楼
	安装新桥架布线，主体材料主要为符合国家安全标准的塑钢，母线，LED灯，转接头，插座，连杆等，走空中。具体施工方案需与采购人充分沟通后并达到采购人认可后方可施工。包含实训室水电路改造，成交供应商必须和采购人充分沟通，按现场实际情况设计水电路及桥架安装方案和各类材料配件的选择,达到采购人认可后方可施工。

	26

	纺织514
	★立式FDM打印机1台、★喷墨切割机1台、★云教学触控一体机1台、★电脑7台、★数位板1台、★打印机1台、★扫描仪1台、空调1台、拷贝桌1台、组合电脑桌4组、电脑转椅8个、铁皮储物柜5组、立裁模特10个、小型裁剪台3个、充绒机1台、小型烫台1台、压烫机1台、高速平缝机4台、纸箱15个、布料若干、纸若干、服装样衣若干、置物架2个、方凳5个
	纺织楼514房
	一体化教学中心5楼（有货梯）
	1、标★的设备，要求搬迁前找到合适的箱子和保护材料，用泡沫块包装好，每台电脑和显示器要做好相对应标记，以免搞乱了，装车时一定要注意防护。2、拆装打印机，测试并校准打印精度，搬迁时必须固定打印头，外包装保护3、要求在目标房，新装这些设备用电源、布网线。4、搬到新实训室后施工前成交供应商必须与采购人充分沟通，达到采购人认可后方可施工；5、 机房内每条强电线均需做出标记，以便后期维护。6、机房内每条强弱电线均需做出标记，以便后期维护。7、实训室空调的拆机移机；由专业人员进行8、设备搬迁完毕需要将电脑、打印机、扫描仪、缝纫机、烫台、数位板、喷墨切割机调试安装能正常使用为止。

	
	
	服装一体化虚拟设计仿真教学系统
	
	
	安装、调试软件，识别Ip，激活账

	
	
	服装模板仿真教学系统
	
	
	勘查场地，根据场地设计、施工，识别ip，激活账户，安装、调试，购买辅材，完成综合布线，

	
	
	服装教学资源管理系统
	
	
	安装、调试软件，识别ip，激活账户

	
	
	服装CAD软件
	
	
	调试系统，识别电脑，连接打印机
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	2楼2间办公室
	2间办公室需要布置网线、照明灯6组、安装插座20个，排插2个，窗帘2个
	
	
	墙面安装插座，保证其他小设备使用， 5孔插座， 参考品牌：鸿雁、西蒙、西门子


1）总体要求
1．本项目中涉及综合布线的需要按施工规范施工，并保证教室内网络联通。 
2．合同签订后供应商与本二级学院对接，尽快落实搬迁方案。
3．成交供应商需要在设备拆装之前确认拆除方案，保证设备安全。
4．除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，成交供应商必须在保证不损坏设备的前提下按工程量清单如期完工。
2）拆装要求
1．制定方案
实训室设备的搬迁要求成交供应商在搬迁前向采购人提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点制定应急措施以及安全保障措施，安装前询问采购人设备布置草图。
2．设备拆除
根据采购人要求，按时将需搬迁的所有设备，按照规定拆除，同时做好相应标记，分类放置。专业性、技术性强的设备拆装需要设备厂家技术人员现场指导，由成交供应商负责联系落实，并承担厂家技术人员的一切费用。此项工作需采购人配合成交供应商相关人员逐一实施。
3．设备登记
将拆装后的所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记，方便学校搬迁至目标地点后安装调试。此项工作由采购人派出人员协助成交供应商相关人员逐一实施。
4．设备打包
成交供应商需将拆除的各类设备进行打包处理，确保设备在搬迁过程中得到足够的保护，避免设备损坏。其他杂物提供周转箱。
5．安全防范
搬迁过程中要针对不同的设备制定安全措施，如有损坏由成交供应商负责全额赔偿，一切安全责任由成交供应商方负责。
3）技术要求
1．成交供应商需配有足够的相应专业技术人员（进场服务前提供专业职业技能证书）和设备以及工具进行相应的设备拆、装及搬运，保证所有搬迁的仪器设备安全、可靠、不损伤的搬迁安装到位。 
2．按要求将有关仪器设备、重型设备、专业设备及其配套设施等进行保护性拆除（具体拆除要求根据现场设备情况确定）。 
3．按要求将有关仪器设备以及易破损的物品进行相应保护性包装（具体包装要求根据现场设备情况确定，保证装卸、运输时设备完好）。 
4．保证搬迁安装后，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样。若有损坏或达不到搬迁前的技术性能和精度等标准，需赔偿全部损失。 
5．对价格昂贵、拆装搬迁时可能受损或其它不可预测的损坏的设备，供应商应购买相应仪器设备的保险（具体设备根据现场设备情况确定）。 
6．组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。 
7.为本次搬迁提供足够的纸箱、打包带、包装材料、木箱等，做好实训设备的打包。 
8．搬迁的车辆、装吊人员必须服从采购人的指挥，听从安排，保证设备、物品等及时完好地搬到指定的位置。 
9．成交供应商在项目实施中应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，若出现安全事故，所有责任由成交供应商方负责。 
10．验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备和配套设施，实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和按要求安装调试，且所有电子设备通电后正常，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低。否则成交供应商应按要求承担相应的赔偿等责任。 
11．执行的规范、标准：按现行有关规范和标准；拆、装和搬迁过程均严格按相关的安全操作规范进行操作。严格按现有实训室的相关教学设备的有关技术要求和标准进行拆除、运输、安装等。重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应不低于拆除前的相关指标。
   （3）计算机与信息技术学院：
1、计算机机房及实验室搬迁
	序号
	实训室名称、地点
	名称
	项目名称
	单位
	数量
	具体要求

	1
	信息502（移动互联仿真实训室），含513,512
	拆除新建项目
	PVC隔墙
	㎡
	60
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	163
	

	
	
	
	电脑插座及开关面板
	个
	163
	

	
	
	杂项
	机柜拆卸(含设备)
	个
	2
	

	
	
	
	电脑拆卸、安装调试
	套
	57
	

	
	
	
	电脑桌、椅拆装
	项
	1
	

	
	
	
	投影幕布音响拆卸及安装
	项
	3
	

	
	
	
	物品搬运及保洁
	批
	1
	

	
	
	
	中控台拆卸、安装
	台
	3
	

	
	
	
	智能家居系统的拆装
	套
	1
	

	2
	VR616（图文信息中心6楼）
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	56
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	
	3孔6位插座
	个
	35
	

	
	
	杂项
	学生桌拆装
	项
	1
	

	
	
	
	静电地板拆除搬运敷设
	㎡
	150
	

	
	
	
	教师桌拆装
	张
	1
	

	
	
	
	电脑设备拆装调试
	台
	56
	

	
	
	
	机柜拆装，设备调试
	台
	1
	

	
	
	
	投影及幕布音箱拆装调试
	套
	1
	

	
	
	
	VR设备的拆装、搬运、安装及调试
	批
	1
	

	
	
	
	太空舱设备的拆装、搬运、安装及调试
	批
	1
	

	
	
	
	物品搬运及保洁
	批
	1
	

	3
	物联网实训室（图文信息中心6楼）
	新建项目
	服务器房间隔断玻璃墙及门
	㎡
	30
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	56
	

	
	
	
	3孔6位插座
	个
	35
	

	
	
	杂项
	学生桌拆装
	张
	25
	

	
	
	
	静电地板拆除搬运敷设
	㎡
	30
	

	
	
	
	教师桌拆装
	张
	1
	

	
	
	
	电脑设备拆装调试
	台
	49
	

	
	
	
	机柜拆装，设备调试
	台
	5
	

	
	
	
	投影及幕布音箱拆装调试
	套
	1
	

	
	
	
	物品搬运及保洁
	批
	1
	

	4
	云计算实训室(图文信息中心6楼)
	新建项目
	服务器房间隔断玻璃墙及门
	㎡
	30
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	56
	

	
	
	
	3孔6位插座
	个
	35
	

	
	
	杂项
	学生桌拆装
	张
	24
	

	
	
	
	教师桌拆装
	张
	1
	

	
	
	
	静电地板拆除搬运敷设
	㎡
	30
	

	
	
	
	电脑设备拆装调试
	台
	49
	

	
	
	
	机柜拆装，设备调试
	台
	5
	

	
	
	
	投影及幕布音箱拆装调试
	套
	1
	

	
	
	
	物品搬运及保洁
	批
	1
	

	5
	4G实训室(图文信息中心6楼)
	新建项目
	服务器房间隔断玻璃墙及门
	㎡
	30
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	56
	

	
	
	
	3孔6位插座
	个
	35
	

	
	
	杂项
	学生桌拆装
	张
	25
	

	
	
	
	教师桌拆装
	张
	1
	

	
	
	
	静电地板拆除搬运敷设
	㎡
	30
	

	
	
	
	电脑设备拆装调试
	台
	49
	

	
	
	
	机柜拆装，设备调试，基站天线
	台
	8
	

	
	
	
	投影及幕布音箱拆装调试
	套
	1
	

	
	
	
	物品搬运及保洁
	批
	1
	

	6
	ICT展厅(图文信息中心6楼)
	新建项目
	PVC隔墙
	㎡
	30
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	20
	

	
	
	
	电脑插座及开关面板
	个
	25
	

	
	
	杂项
	物品（含ICT展墙及LED屏）搬运及保洁
	批
	1
	

	
	
	
	展示设备拆卸、安装
	批
	1
	

	
	
	
	电脑拆卸、安装调试
	台
	4
	

	
	
	
	智慧农业系统的拆卸、安装及调试
	套
	1
	

	7
	VR联合开发工作室（图文信息中心625）
	新建项目
	PVC隔墙及门
	㎡
	30
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	20
	

	
	
	
	电脑插座及开关面板
	个
	36
	

	
	
	杂项
	静电地板拆除搬运安装
	㎡
	60
	

	
	
	
	投影及幕布音箱拆装调试
	套
	1
	

	
	
	
	电脑设备拆装调试
	套
	13
	

	
	
	
	设备的拆装、搬运、安装及调试
	批
	1
	

	8
	VR创新创业孵化基地（图文信息中心626）
	新建项目
	服务器房间隔断玻璃墙及门
	㎡
	30
	需满足“5.搬迁要求”中的所有要求

	
	
	强弱电
	综合布线（含地面桥架）
	位
	20
	

	
	
	
	电脑插座及开关面板
	个
	36
	

	
	
	杂项
	设备（含电脑6套）的拆装、搬运、安装及调试
	批
	1
	


2.施工与材料要求
（1） 强、弱电与隔墙施工要求
	序号
	内容
	要求
	数量
	单位

	1
	实训室及办公室强电
	1、实训室面积约30-120㎡不等, 施工前成交供应商必须与采购人充分沟通，达到采购人认可后方可施工；                                              2、实训室类实训室强电：根据实训室实际情况进行强电改造，包括配电箱、空开、电源线缆、开关、插座等。机房每个机位在桌子侧边安装一个6口86开关底盒和插座（参考品牌：鸿雁、西蒙、西门子），套20MM KBG金属管屏蔽处理，地面到插座端不锈钢金属管屏蔽处理，到强电配电箱安装空气开关，每10台计算机为一路空开控制，专用设备与通用设备分开控制，主线4平方、分支2.5平方（国标线），地板下走线保证横平竖直；  
3、办公室类强电：实训室内4面，安装5口86开关底盒和插座（参考品牌：鸿雁、西蒙、西门子），到强电配电箱安装空气开关，每个为一路空开控制，主线4平方、分支2.5平方（国标线），地板下走线保证横平竖直；                                                                                                             4、机房内每条强电线均需做出标记，以便后期维护。          
5、投影仪幕布安装布线，40MM线槽处理，天花走线保证横平竖直。    
6、实训室强电改造，符合国家安全标准                                                 
	1
	批

	2
	实训室和办公室弱电及其他
	1、实训室面积约30-120㎡不等, 施工前成交供应商必须与采购人充分沟通，达到采购人认可后方可施工。 
2、静电地板下走线，地板出线处套16mm黑色软管，或墙面走40MM线槽做六类模块面板，地板下走线保证横平竖直，原房间静电地板拆除搬运至新实训室敷设，部分实训室需新敷设静电地板。                                                                                                                                                          3、机房内每条强弱电线均需做出标记，以便后期维护。       
4、投影仪幕布安装布线，40MM线槽处理，天花走线保证横平竖直。  
5、投影仪幕布安装布线，40MM线槽处理，天花走线保证横平竖直。 
6、实训室专业设备的拆卸、搬运及部署安装；由专业人员进行。
	1
	批

	3
	隔墙及门
	1、钢化玻璃隔墙及玻璃门（国标，定制，含门套、锁具、门吸、地弹簧等五金）：
玻璃隔断厚度10mm 双层钢化玻璃
尺寸 7500mm×3400mm。；
玻璃门厚度12mm 钢化玻璃；
底座、骨架、边框材料：50*50*2厚铝合金方管；
隔墙材料：双层5厘米厚钢化玻璃，内夹摆叶；
嵌缝、塞口材料品种：白色玻璃胶；
其他未尽事宜等。
2、轻钢龙骨石膏板墙体：
龙骨规格、品种：100系列轻钢龙骨；
基层材料、品种：90mm厚隔音棉；
面层材料、品种：9.5厚纸面石膏板（双面双层）
107胶水白色水泥满刮腻子3遍，内墙白色环保乳胶漆3遍（材质和品牌征得业主同意，满足规范要求）。
	1
	批

	4
	其它施工
	按照相关标准实施。
	
	


（2）施工材料（成交供应商自行购买）要求
说明：下表中各种材料需供应商供货时出具产品合格证或检验报告，用户方确认后方可进行施工。
	序号
	材料
	要求
	单位
	数量

	1
	网线
	六类千兆非屏蔽电缆（部分老旧设备经采购人许可，可使用超五类百兆非屏蔽电缆），导体材料：无氧铜，绝缘材料：HDPE,符合TIA568C.2 250MHZ测试并可扩展至550MHZ,提供电缆长度标记，参考品牌：一舟、TCL、北讯。
	批
	1

	2
	电源线
	采用优质无氧铜材作导体材料，具有导体电阻小、导电性能强、电损、线损低等优点；长期使用有节能的功效；其绝缘性能优良、使用安全可靠。参考品牌：长江、绿宝、远东。根据实际需要，合理选择6平方、4平方或2.5平方的电源线。
	批
	1

	3
	KBG线管
	20MM金属穿线管，镀锌材质，防火材料
	批
	1

	4
	KBG管配件
	直接
弯头
	批
	1

	5
	线槽
	规格：2.4CM线槽
规格：6CM线槽
	批
	1

	6
	五金
	3.5CM自攻丝,膨胀管
	批
	1

	7
	金属管卡
	20mm双边金属管卡，用于固定线路设备,电线,电缆等线路工程用管及房屋建筑中电线，电缆的固定
	批
	1

	8
	金属软管
	电线绝缘保护管，不锈钢内包塑金属软管，内径16mm
	批
	1

	9
	软管
	PE材质塑料波纹管，波浪形，内径12MM,外径15.8MM
	批
	1

	10
	底盒
	国标，PVC材质, 86型明装盒，安装孔距：69.4-64.4mm
	批
	1

	11
	开孔器
	25mm，齿部采用YG8碳化钨合金制造，硬度HRC64-65,9341高速钢定钻头
	批
	1

	12
	插排
	6位3孔插排,优质PP料，电流：10A,功率：2500W,参考品牌：公牛、西门子、鸿雁
	批
	1

	13
	模块
	六类非屏蔽信息插座模块，金针表面整体镀金,符合ANSI/TIA568-C.2和ISO.IEC11801标准,含信息面板
	批
	1

	14
	插座
	6孔国标插座， 参考品牌：鸿雁、西蒙、西门子
	批
	1

	15
	其它
	其它材料需根据实际需要采用国内一线品牌。所有材料需在供应商供货时出具产品合格证或检验报告。


3.办公室、教研室办公用品及其他物品搬迁表
	序号
	类别
	资产名称
	数量
	单位

	1
	办公室、教研室办公用品

	电脑
	台
	85

	2
	
	打印机
	台
	19

	3
	
	文件柜
	个
	50

	4
	
	杂物
	箱
	39

	5
	
	实验桌/办公桌
	张
	71

	6
	
	沙发
	套
	4

	7
	
	资料书籍
	箱
	41

	8
	
	电话
	部
	9

	9
	
	奖状奖杯
	箱
	3

	10
	
	板凳
	张
	109

	11
	
	移动白板、黑板
	块
	2

	12
	
	长条桌
	张
	19

	13
	
	工具箱
	个
	4

	14
	
	综合接入设备
	个
	4

	15
	
	网线钳
	个
	3

	16
	
	路由器
	台
	3

	17
	
	实验箱
	台
	180

	18
	
	交换机
	台
	8

	19
	其他物品
	乒乓球发球机发球桌
	套
	1

	20
	
	绿植
	盆
	10


4.实训室物品搬迁表
	名称及地点
	内  容

	常规性实训室搬迁范围：
1、三维动画实训室(信息501)
2、影视制作实训室（信息509）
3、摄影工作室（信息511）
4、通信综合实训室（信息412，含信息411部分物联网设备）
5、云计算实训室（信息503）
6、路由交换实训室（信息413）
7、无线网络实训室（信息506）
8、工程实训室（图文信息中心6楼）
9、办公室、仓库、资料室
技术性实训室搬迁范围：
1、信息502（移动互联仿真实训室）
2、VR616（图文信息中心6楼）
3、物联网实训室（图文信息中心6楼）
4、云计算实训室(图文信息中心6楼)
5、4G实训室(图文信息中心6楼)
6、ICT展厅(图文信息中心6楼)
7、VR联合开发工作室（图文信息中心625）
8、VR创新创业孵化基地（图文信息中心626）实训室类机房
	各实训室所有设备，包括但不限于学生道具、八角桌拆装、机柜、计算机、纸箱、桌子、椅子等，具体数量及项目以成交供应商现场堪察确定为准。具体包括如下：
PC电脑633台
交换机177台；服务器55台；实训室功放14套
实训室音响27套；话筒（含支架）11套
电脑桌425套；电脑椅820张；投影仪13台
投影幕布15套；机柜47台
多媒体讲台（含中控）14套
欧比VGA分配器1个；绘图板53个
智能家居展墙1套；手机平板4套
数据线10根；电视1台；摄像头1个；黑板1个
平板2个；电动窗帘1项；高清摄影机7台
挑杆、防风罩套件3套；单反套机10台
标准镜头10个；高端单反1台
摄影实训镜头套装1套；伸缩式摄影套件3套
外拍灯13套；外拍灯23套；棚拍灯3套
摄像轨道板车1套；摄像软性轨道板车2套
三米手控摇臂1个；柜子1个；桌子1个
保险柜1个；摄影机三脚架6个；影视灯架6个
桌几/椅子11套；传感器应用开发平台 33台
物联网移动实训台34台；套件储物柜19个
实训箱180个；配线架1个；交流转直流模块1个
光接入1个；分光器4个；光猫15个
综合接入设备6个；电话16个；分光器3个
EPON光接入主设备1个
ONT终端设备（光猫）11个；模块1个
台式电脑（含键鼠套件及摄像头及网络通信仿真软件V2.0）49个；人字形展板2个；置物架0个
仿真墙2个；HDMI矩阵1个；视频盒子1个
高清摄像机1个；录播主机2个；工具箱1个
铝合金人字梯1个；LTE测试终端（含测试卡）10个
专用通信电源4个；加密狗45个；测试手机11个
GPS定位器10个；USB HUB10个；电视4个
智慧农业展台及配套 1个；物联网竞赛设备1套
工业互联网竞赛设备1 套；ICT校企合作展墙 1面
ICT基地LCD屏幕 1套；轨道通信竞赛设备 1套
基带处理单元BBU1个；射频拉远单元RRU1个
传输单元1个；VR眼镜50个；全景相机50个
LED显示屏2个；86 寸触控一体机1个
VR太空舱（HTC体验）1个
增强现实眼镜（AR体验设备）2个；虚拟现实头盔2个
虚拟现实头戴系统头盔（HTC内容体验）2个
头戴式一体机（全景视频内容体验）3个；绘画板150个
桌面级交互系统（VR&AR立体互动教学）1个
虚拟现实HMD实验系统6个
移动HMD实验系统1个；虚拟现实设计实践系统6个
教学多媒体辅助系统1个
数字媒体多方位全景采集系统1个
人机交互系统1个；被动式立体交互系统1个
工作台2个；会议讨论桌1个；显示器5个
虚拟现实头显组合高级套装1个
虚拟现实交互式HDM套装1个
混合现实MR眼镜开发者套装1个
虎豹骑1个；VR科普角1个
VR眼镜（含追踪装置、手柄）1个
脚架2个；VR设计工作站1个
交互式HMD套件1个；便携式VR套件1个
工作位卡位3个；办公柜1个
无线AP48个；无线控制器17个
专业设备拆卸运输及安装应由专业人员完成，确保搬迁结束后设备功能正常，与搬迁前一致。


5.搬迁要求
1、制定方案：成交供应商在搬迁前需向采购人提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点问题制定应急措施以及安全保障措施，安装前提供详细的线路及设备布置图，如用户单位有相关图纸则严格按照用户单位要求进行安装，所有方案经采购人同意后方可进场实施。
2、清点核对：搬迁的资产，在搬迁前后应仔细核对帐物，防止遗漏、丢失，由采购人负责监督，成交供应商清点资产，在双方达成一致意见后，成交供应商签字认可接受搬迁的资产。搬迁前应做好各方面准备，所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记，目的房间应具备存放设备的条件及安全保障。具体搬迁的物品及数量见“实训室物品搬迁表”和“办公室、教研室办公用品及其他物品搬迁表”。
3、打包：需要成交供应商自备纸箱及包装相关材料，以实训室为单位，由采购人相关实训室负责人负责监督，成交供应商进行打包并在每个包装盒外贴资产标签，清点资产进行登记。
4、搬运：搬运分物品搬运上车阶段、运输阶段、卸货搬运至指定空间阶段。该过程由成交供应商负责（须保证运输物品完好无损，如有损坏按价赔偿。）
5、拆箱：搬迁至采购人指定地点（安徽职业技术学院新实训大楼）安全运送到位，打开包装。
6、搬迁内容、数量及具体要求等见本学院上述各表要求。
7、专业设备拆卸运输及安装应由成交供应商指定的专业人员完成，确保搬迁结束后设备功能正常，与搬迁前一致。
8、仪器设备应分类打包，采取防震、防磕碰、防压、防水、防潮、防腐蚀等措施，防止损坏。   
9、仪器设备到位后，应进行全面检查、调试，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样，恢复原有实训室使用功能。保证合同签订之日起25个日历天内交付完成。  
10、搬迁过程中，应爱护迁出和迁入房舍的环境及基础设施，避免磕碰损坏，组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。
11、迁出和迁入楼舍，应做好消防器材的交接，避免丢失，搬迁的车辆、装吊人员必须服从采购人的指挥，听从安排，保证设备、物品等及时完好地搬迁到指定位置。
12、成交供应商在项目实施中应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，若出现安全事故，所有责任由成交供应商方负责。
13、执行的规范与标准：严格按现有实训室的相关教学设备的有关技术要求和标准进行拆除、运输、安装等。重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应不低于拆除前的相关指标。
14、实训室安装过程涉及到施工和材料，需符合“2.施工要求与材料要求” 的规定。
15、验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备及系统、配套设施、实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和安装调试，且所有电子设备通电后能正常工作，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低；搬迁后各实训室必须回复到原有功能状态。
16、拆卸、包装、搬运及组装过程中，造成设备、仪器、家具、物品等损坏或遗失，均由成交供应商按原价承担相应的赔偿责任；搬迁安装后的系统、设备或仪器，如果功能无法恢复到搬迁前的状态，则由成交供应商按原价承担相应的赔偿责任。
17、除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，成交供应商必须在规定期限内按工程量清单及要求按期完工。超出规定时限，5天以内，每超出1天，按成交价1%予以累计扣罚。超过5天不能完工影响正常教学使用，将依法依规追究成交供应商相应经济和法律责任。
18、成交供应商针对需搬迁实训室应配有相应的专业技术人员进行设备的拆卸、搬运、安装及调试，保证所有搬迁的仪器设备安全、无损伤地安装到位。 
19、对特殊技术要求的仪器设备，应采取特殊措施，保证完好搬运。专业性、技术性强的设备、仪器或系统，拆卸、运输、安装需由成交供应商与原设备厂家技术人员进行充分沟通，确保安装后的系统、设备或仪器的功能完全恢复到搬迁前的状态。
（4）艺术设计学院：
	序号
	项目名称
	设备名称及数量
	当前位置
	目标位置
	具体要求

	1
	景观工作室及园艺工地
	柜式空调2台、综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S115
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、需要新建两个7*7园艺赛项训练场地。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	2
	电脑机房
	NEC投影仪2个、48口千兆交换机2个、稳压电源1个、枪式摄像头2个、扩声音箱4个、扩声功放2个、综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S208-1、S208-2（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置,
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。并对机房电脑增加维保服务。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	3
	自助机房
	NEC投影仪2个、综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S209-1、S209-2（有电梯）

	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）

	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。 
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	4
	软装陈设实训室
	空调（柜式）2台，投影仪1套，综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S202（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	5
	装饰构造实训室
	空调（柜式）2台，投影仪1套，综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S203（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	6
	图形动作采集实训室
	专用捕捉摄像机（墙上含铁架）8台，动捕数据同步交换机（墙上）2台，绿幕布&焊接支架2套，四个颜色的电动幕布卷帘1套,影棚演播室套装（包括灯光和滑轨套装，含安装调试），投影仪2套，综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S402（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。如拆装墙上的投影和专用捕捉摄像机和动捕数据同步交换机等，需要一个小隔间放相机等设备。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	7
	视觉传达制作实训室
	智慧黑板1台、多媒体套装（投影机、幕布）1个、柜式空调1台、综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S405（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	8
	数码印刷实训室
	无缝布景系统1个、天花路轨1个、连续光源2个、全自动条幅机1台、证件照打印机1台、刻字机1台、大幅画写真机1台、万能平板打印机1台、、智慧黑板1台、柜式空调2台、交换机1台、综合布线、1台柯尼卡美打印机
	合肥铁路工程学校教学楼S504（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。（个别设备搬运需要将现有门进行拆除及恢复，并用吊机从5楼吊下后，安装到新址）
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。并对实训室内打印机等设备增加维保服务。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间


	9
	虚拟现实实训室
	交换机1台、柜式空调1台、抗光投影布150寸1个、投影仪（含支架&安装）1个、综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S505（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线（含摄像机吊架）。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	10
	展示模型制作实训室
	柜式空调2台、投影仪多媒体（投影、幕布）1套、、激光雕刻机1台、综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S506（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。（个别设备搬运需要将现有门进行拆除及恢复，激光雕刻机用吊机从5楼吊下后，安装到新址）
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试、技术培训，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试培训。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	11
	三维成型实训室
	工业SLA 3D打印机1台，模型工作台16张，柜式空调2台，投影仪1个，综合布线
	合肥铁路工程学校教学楼S604（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。（个别设备搬运需要将现有门进行拆除及恢复）
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：工业SLA3D打印机较大，进出室内需要砸墙，由专业吊机从6楼吊下后安装到新址。玻璃门8扇需要拆装，需要一个小隔间放打印机等设备。


	12
	艺术展厅及展厅控制室
	机柜1个、、DMX升降机吊挂LED屏幕3个、投影仪2个、视频拼接处理器1台、控制台1台、屏幕融合调试、金属硬屏弧形幕1项、LED显示屏9.216平方米、展厅用组合音响功放套装1个、音响功放套装1个、配电控制系统1项、高清多媒体融合器1个、全息展柜1个、展板100套、LED轨道灯57套、led装饰地板16块、展板29块、柜式空调4台、综合布线

	合肥铁路工程学校教学楼S605-S608（有电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化教学活动中心（有货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。（个别设备搬运需要将现有门进行拆除及恢复，全息展柜用吊机从5楼吊下后，安装到新址）
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间，展厅的展板展架需要根据要求安装到指定位置，展厅金属弧面屏及双道融合投影需按照调整到位。

	13
	人物形象实训室
	柜式空调2台、综合布线

	安徽职业技术学院本部教E6楼（无电梯）
	安徽职业技术学院本部新一体化（5楼）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、化妆台、形体杆、墙面镜子需拆卸及安装，确保设备无损正常使用。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间


1）总体要求：
1．本项目中涉及综合布线的需要采用全新管线并按施工规范施工，并保证新一体化教学中心网络联通。 
2．合同签订后供应商需提供综合布线集成产品（超六类网线及水晶头、电源线、明盒面板、插排、线槽、音频线、视频线）的出厂合格证或检验报告原件，供用户方确认后方可进行施工。
3．成交供应商需要在设备拆装之前确认设备运行状态，在安装调试后确保设备正常使用。安装作业时间为每日8：30-17：00。
4．除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，成交供应商必须在规定期限内按工程量清单如期完工。超出规定时限，10天以内，每超出1天，按成交价1%予以累计扣罚。超过10天不能完工影响学校正常教学使用，我方将上报行政主管部门依法处理，并追究成交供应商相关经济和法律责任。
2）拆装要求：
1．制定方案
实训室设备的搬迁要求成交供应商在搬迁前向采购人提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点制定应急措施以及安全保障措施，安装前提供详细的线路及设备布置图，如用户单位有相关图纸则严格按照用户单位要求进行安装，所有方案经采购人同意后方可进场实施。
2．设备拆除
根据采购人要求，按时将需搬迁的所有设备，按照规定拆除，同时做好相应标记，分类放置。专业性、技术性强的设备拆装需要设备厂家技术人员现场指导，由成交供应商负责联系落实，并承担厂家技术人员的一切费用。此项工作需采购人配合成交供应商相关人员逐一实施。
3．设备登记
将拆装后的所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记，方便学校搬迁至目标地点后安装调试。此项工作由采购人派出人员协助成交供应商相关人员逐一实施。
4．设备打包
成交供应商需将拆除的各类设备进行打包处理，确保设备在搬迁过程中得到足够的保护，避免设备损坏。
5．安全防范
搬迁过程中要针对不同的设备制定安全措施，如有损坏由成交供应商负责全额赔偿，一切安全责任由成交供应商方负责。
3）技术要求：
1．成交供应商需配有足够的相应专业技术人员（进场服务前提供专业职业技能证书）和设备以及工具进行相应的设备拆、装及搬运，保证所有搬迁的仪器设备安全、可靠、不损伤的搬迁安装到位。 
2．按要求将有关仪器设备、重型设备、专业设备及其配套设施等进行保护性拆除（具体拆除要求根据现场设备情况确定）。 
3．按要求将有关仪器设备以及易破损的物品进行相应保护性包装（具体包装要求根据现场设备情况确定，保证装卸、运输时设备完好）。 
4．保证搬迁安装后，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样。若有损坏或达不到搬迁前的技术性能和精度等标准，需赔偿全部损失。 
5．对价格昂贵、拆装搬迁时可能受损或其它不可预测的损坏的设备，供应商应购买相应仪器设备的保险（具体设备根据现场设备情况确定）。 
6．组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。 
7.为本次搬迁提供足够的纸箱、打包带、包装材料、木箱等，做好实训设备的打包。 
8．搬迁的车辆、装吊人员必须服从采购人的指挥，听从安排，保证设备、物品等及时完好地搬到指定的位置。 
9．成交供应商在项目实施中应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，若出现安全事故，所有责任由成交供应商方负责。 
10．验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备和配套设施，实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和按要求安装调试，且所有电子设备通电后正常，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低。否则成交供应商应按要求承担相应的赔偿等责任。 
11．执行的规范、标准：按现行有关规范和标准；拆、装和搬迁过程均严格按相关的安全操作规范进行操作。严格按现有实训室的相关教学设备的有关技术要求和标准进行拆除、运输、安装等。重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应不低于拆除前的相关指标。
4）其他要求：
1．所有计算机、服务器等实训设备须按照目标实训室规划及教学需求配置网络地址、安装教学及实训所需的系统软件等。
2．完成搬迁、安装调试的实训设备及实训室在交付学校前需对实训设备外部及实训室内部进行环境卫生保洁，营造舒适、整洁的实训教学环境。
3．所有实训室设备按照要求安全搬迁至目标地点，需按期完成安装调试后并试运行10日，确保所有设备能完全满足教学及实训需要。
4．所有实训室设备安全搬迁到位后，完成安装调试并通过采购人验收后需提供专业技术人员为期三个月的驻点售后运维服务保障，成交供应商在合同签订后驻点服务前向采购人提供售后运维服务保障及运维服务人员信息。
（5）机电工程学院：
	序号
	项目名称
	设备名称及数量
	当前位置
	目标位置
	具体要求

	1
	电气1楼102房（270平方）
	汇博机器人大赛设备1套（其中仓储架要拆成6块，中等电控箱3个，传送装置3个，大机器手一个，要用铲车搬运，并且要找专业人员调试）。汇博机器人大实训台2个（有轮）。华航机器人大实训台4个（有轮）。华航机器人系统集成4套，每套分为8个组件（有轮）。大型显示屏1套。汇博机器人资料柜1个。汇博小机器人实训台（含1个大桌，桌上有实验小柜，2个小机器手）1个，工业机器人工作展示台１个（重），文件柜（铁）3个。桌子12。资料柜2个。电脑20。电脑小桌13个，大桌4个，气泵15个，桌子6个，六角组合桌（轻）1套，铁圆凳40个，货架1个，课桌3个，学生椅6个，学生凳子2个，纸箱12个，其它工具杂物约有15纸箱。
	安徽职业技术学院电气楼201房
	安徽职业技术学院产教融合中心（有货梯）
	1目标房间大小相差不大，电源仍安原样安装。
2、汇博机器人大赛设备1套，需专业搬家调试


	2
	电气1楼105房（180平方）
	自动化生产调试(亚龙335B,有轮)11台，电脑22台，文件柜3个。电加热练焊机（无轮、重）１个，实训桌12个，汇博机器人资料柜3个，Y型实训桌（需拆卸，拆为4部分，另加三个台面）3个，铁圆凳55个，小凳1个，气泵5个，桌面板5个。投影及附属设备1套。具杂物约有10纸箱。
	安徽职业技术学院电气楼201房
	安徽职业技术学院产教融合中心（有货梯）
	1、原房间实验设备电源是延两边墙安装，中间一条用活动地槽板布线。目标房间大小相差不大，电源（380V）仍安原样安装。
2、自动化生产调试，亚龙335B,有轮)11台，需专业搬家调试


	3
	电气2楼202房（270平方）
	工业机器人套装设备（天煌，含机器手、控制箱、工件台）10套，隔离房拆装10套，零件柜（柜中零件10组，要分别装箱）10个。教学平台（含实验小柜、单人钳工台）10套，电脑桌10个，文件柜1个，六角形桌子4个，学生椅28个，铁圆凳6个，交互平板显示器（多媒体教学屏架）1个，白板（有架）1个。双臂机器人1台。气泵13台。货架2个，工具盒10个，小讲台1个，纸箱及整理箱12个，
	安徽职业技术学院电气楼201房
	安徽职业技术学院产教融合中心（有货梯）
	1、这10个机器人布线，沿墙布线，引向机器人工位时，走地槽。
地槽板选用似橡胶材料的大宽度、一米长的地槽型材。
3、该实训室的拆除需专业人员，目标房与原实训室一致，由工业地板漆装饰，所涂颜色与形状原房间一致。


	4
	电气4楼404房（150平方）
	服务器隔断房（需拆除，到目标房安装）1个，服务器机柜1个（需专人拆，除服务器外，有交换机3个），学生用云终端52台，Y形桌子（需拆卸，拆为5部分，另加三个台面）8个，多媒体教学设备（含2个投影）1套，学生示波器1个，铁圆凳15个，塑料凳7个，柜子7个，货架4个，收纳箱（内装模块）30箱，靠背座椅60个，投影及附属设备2套,拆除铝合金隔断小房，并到目的地安装,。2米木制人字梯1个（搬产教融合中心）
	安徽职业技术学院电气楼201房
	安徽职业技术学院一体化中心（有货梯）
	1、原房间暗埋地槽布线。要求在目标房，在相同面积下，新装这些设备用电源（220V）。布网线
2、可拆除原电线与网线，在目标地布明线，在墙上走线槽，在地上走明地槽。线缆及网线不足的部分，请用相同规格的新线补足。



1）总体要求：
1．本项目中涉及综合布线的需要按施工规范施工，并保证教室内网络联通。 
2．合同签订后供应商与本二级学院对接，尽快落实搬迁方案。
3．成交供应商需要在设备拆装之前确认拆除方案，保证设备安全。
4．除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，成交供应商必须在保证不损坏设备的前提下按工程量清单如期完工。
2）拆装要求：
1．制定方案
实训室设备的搬迁要求成交供应商在搬迁前向采购人提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点制定应急措施以及安全保障措施，安装前询问采购人设备布置草图。
2．设备拆除
根据采购人要求，按时将需搬迁的所有设备，按照规定拆除，同时做好相应标记，分类放置。专业性、技术性强的设备拆装需要设备厂家技术人员现场指导，由成交供应商负责联系落实，并承担厂家技术人员的一切费用。此项工作需采购人配合成交供应商相关人员逐一实施。
3．设备登记
将拆装后的所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记，方便学校搬迁至目标地点后安装调试。此项工作由采购人派出人员协助成交供应商相关人员逐一实施。
4．设备打包
成交供应商需将拆除的各类设备进行打包处理，确保设备在搬迁过程中得到足够的保护，避免设备损坏。
5．安全防范
搬迁过程中要针对不同的设备制定安全措施，如有损坏由成交供应商负责全额赔偿，一切安全责任由成交供应商方负责。
3）技术要求：
1．成交供应商需配有足够的相应专业技术人员（进场服务前提供专业职业技能证书）和设备以及工具进行相应的设备拆、装及搬运，保证所有搬迁的仪器设备安全、可靠、不损伤的搬迁安装到位。 
2．按要求将有关仪器设备、重型设备、专业设备及其配套设施等进行保护性拆除（具体拆除要求根据现场设备情况确定）。 
3．按要求将有关仪器设备以及易破损的物品进行相应保护性包装（具体包装要求根据现场设备情况确定，保证装卸、运输时设备完好）。 
4．保证搬迁安装后，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样。若有损坏或达不到搬迁前的技术性能和精度等标准，需赔偿全部损失。 
5．对价格昂贵、拆装搬迁时可能受损或其它不可预测的损坏的设备，供应商应购买相应仪器设备的保险（具体设备根据现场设备情况确定）。 
6．组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。 
7.为本次搬迁提供足够的纸箱、打包带、包装材料、木箱等，做好实训设备的打包。 
8．搬迁的车辆、装吊人员必须服从采购人的指挥，听从安排，保证设备、物品等及时完好地搬到指定的位置。 
9．成交供应商在项目实施中应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，若出现安全事故，所有责任由成交供应商方负责。 
10．验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备和配套设施，实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和按要求安装调试，且所有电子设备通电后正常，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低。否则成交供应商应按要求承担相应的赔偿等责任。 
11．执行的规范、标准：按现行有关规范和标准；拆、装和搬迁过程均严格按相关的安全操作规范进行操作。严格按现有实训室的相关教学设备的有关技术要求和标准进行拆除、运输、安装等。重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应不低于拆除前的相关指标。
4）其他要求：
1．所有计算机、服务器等实训设备须按照目标实训室规划及教学需求配置网络地址、安装教学及实训所需的系统软件等。
2．完成搬迁、安装调试的实训设备及实训室在交付学校前需对实训设备外部及实训室内部进行环境卫生保洁，营造舒适、整洁的实训教学环境。
3．所有实训室设备按照要求安全搬迁至目标地点，需按期完成安装调试后并试运行10日，确保所有设备能完全满足教学及实训需要。
4．所有实训室设备安全搬迁到位后，完成安装调试并通过采购人验收后需提供专业技术人员为期三个月的驻点售后运维服务保障，成交供应商在合同签订后驻点服务前向采购人提供售后运维服务保障及运维服务人员信息。
第2包：汽车工程学院实训室技术性搬迁
	序号
	项目名称
	设备名称及数量
	当前位置
	目标位置
	具体要求

	1
	新能源汽车实训室
	新能源汽车充电桩2套、龙门举升机2台、
	安徽能源技术学校（钢构房1楼）
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、车辆需要托运、举升机需要拆卸运到目标位置安装调试、满足正常教学使用
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	2
	整车维护保养实训室
	四轮定位仪2台、大剪式举升机2台、扒胎机5台、动平衡机5台
	安徽能源技术学校（钢构房1楼）
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、车辆需要托运、举升机、四轮定位仪、扒胎机、动平衡机需要拆卸运到目标位置安装调试、满足正常教学使用。
7、根据场地情况需要增加组合鼓6套、尾排安装满足车的使用。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	3
	戴姆勒实训中心
	整车实训举升路试一体化平台1套、四轮定位仪1台、轮胎扒胎机1台、
轮胎动平衡仪1台、尾排安装、教师摄像机4台、教室智能管理终端4套、压缩空气站1台、大剪举升机1台、小剪举升机2台、流媒体服务器1台、机柜1台、教师翻转钢木多媒体讲台1台、录像服务器1台、应用服务器1台、
	安徽能源技术学校（钢构房1楼、实训楼208B203A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备、多媒体讲台、教室智能管理终端、摄像头等安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、压缩空气站机房建造（彩钢房)1间尺寸是3*3米高是2.8米，无窗户，有一扇门，尺寸是1*2米，地坪是3*3米，水泥地面，顶尺寸3.2*3.2，材质彩钢瓦及气管150米。
7、举升机、整车实训举升路试一体化平台、尾排、空压站等需要工程施工，满足正常教学使用。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	4
	发动机拆装实训室
	多媒体教学设备1套、
尾排需安装
	安徽能源技术学校（实训楼101）
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、尾排根据场地合理布置并满足所有台架同时使用。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间

	5
	发动机电控实训室
	多媒体投影教学设备2套、尾排安装
	安徽能源技术学校（实训楼205B、206B）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、尾排根据场地合理增加、布置满足所有台架同时使用
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间


	6
	汽车电器理事一体化实训室
	多媒体教学设备2套

	安徽能源技术学校（实训楼403A、404A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
特别注明：实训室需要根据实训室实际情况进行隔间


	7
	汽车维修仿真实训室
	多媒体投影教学设备1套
	安徽能源技术学校（实训楼501A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线、网线安装。
4、确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。


	8
	“1+X”实训室
	多媒体教学设备2套、科研设备1套

	安徽能源技术学校（实训楼502A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、确保所有设备和系统正常运行。


	9
	汽车营销仿真实训室
	计算机60台、服务器1台、多媒体投影教学设备1套

	安徽能源技术学校（实训楼503A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线、网线安装。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。


	10
	汽车制造装配仿真实训室
	计算机79台、服务器1台、多媒体投影教学设备1套、枪式摄像机4个、半球摄像机2个

	安徽能源技术学校（实训楼505A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线、网线安装。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。
6、机房需要铺设静电板（地板的钢板部分厚度分为上下二层,上0.5下0.4mm喷塑采用防锈耐磨光粉处理；贴面采用优质汇丽防火板材料，贴面厚度为0.7mm,表面颜色，花型必须符合指定样品；地板四周安装防静电边条，钢壳内部填充轻型发泡水泥；地板支架高度15--20 CM以内支架材料上板厚为3.0mm,底板厚2.0mm, ,横梁采用防锈钢管，管壁厚度0.8mm。钢质静电地板及支架承载力不低于 340KG/平方米。）、教室吊顶（600*600铝合金方板与配套的专用龙骨固定；与铝合金方板配套的专用下层副龙骨连接，间距≤600；与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≤1200，用吊顶与钢筋吊杆连接后找平；10号镀锌低碳钢丝吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与板底预留吊环固定），网络布线，保证每台电脑可以正常联网使用。


	11
	汽车专业基础仿真实训室
	计算机55台、
交换机3台、配套讲台1套

	安徽能源技术学校（实训楼506A）无货梯
	安徽职业技术学院机械楼（无货梯）
	1、实训设备进行拆卸、打包及编号后安全搬迁至目标位置。所有窗帘需要拆装。
2、实训设备内外除尘、清洁，养护。
3、实训设备安装调试中所需的强弱电布线、网线安装。
4、实训设备系统装配（含配件辅材）、软件安装及调试系统集成工作，确保所有设备和系统正常运行。
5、部分专业设备需要设备生产厂商工程师现场协助拆卸及安装调试。



1）总体要求：
1．本项目中涉及综合布线的需要采用全新管线并按施工规范施工。 
2．合同签订后供应商需提供综合布线集成产品（超五类网线及水晶头、电源线、明盒面板、插排、线槽、音频线、视频线）的出厂合格证或检验报告原件，供用户方确认后方可进行施工。
3．成交供应商需要在设备拆装之前确认设备运行状态，在安装调试后确保设备正常使用。安装作业时间为每日8：30-17：00。
4．除了重大灾害等不可抗力或采购人另有要求并书面同意可以延期，成交供应商必须在规定期限内按工程量清单如期完工。超出规定时限，10天以内，每超出1天，按成交价1%予以累计扣罚。超过10天不能完工影响学校正常教学使用，我方将上报行政主管部门依法处理，并追究成交供应商相关经济和法律责任。
2）拆装要求：
1．制定方案
实训室设备的搬迁要求成交供应商在搬迁前向采购人提供详细的拆卸、搬迁及安装调试方案，制定搬迁步骤及注意事项，针对搬迁中的重点难点制定应急措施以及安全保障措施，安装前提供详细的线路及设备布置图，如用户单位有相关图纸则严格按照用户单位要求进行安装，所有方案经采购人同意后方可进场实施。
2．设备拆除
根据采购人要求，按时将需搬迁的所有设备，按照规定拆除，同时做好相应标记，分类放置。专业性、技术性强的设备拆装需要设备厂家技术人员现场指导，由成交供应商负责联系落实，并承担厂家技术人员的一切费用。此项工作需采购人配合成交供应商相关人员逐一实施。
3．设备登记
将拆装后的所有需搬迁设备登记备案，并在设备上做好相应标记，方便学校搬迁至目标地点后安装调试。此项工作由采购人派出人员协助成交供应商相关人员逐一实施。
4．设备打包
成交供应商需将拆除的各类设备进行打包处理，确保设备在搬迁过程中得到足够的保护，避免设备损坏。
5．安全防范
搬迁过程中要针对不同的设备制定安全措施，如有损坏由成交供应商负责全额赔偿，一切安全责任由成交供应商方负责。
3）技术要求：
1．成交供应商需配有足够的相应专业技术人员（进场服务前提供专业职业技能证书）和设备以及工具进行相应的设备拆、装及搬运，保证所有搬迁的仪器设备安全、可靠、不损伤的搬迁安装到位。 
2．按要求将有关仪器设备、重型设备、专业设备及其配套设施等进行保护性拆除（具体拆除要求根据现场设备情况确定）。 
3．按要求将有关仪器设备以及易破损的物品进行相应保护性包装（具体包装要求根据现场设备情况确定，保证装卸、运输时设备完好）。 
4．保证搬迁安装后，各类仪器设备完好无损，仪器设备性能、精度与搬迁前的标准要求一样。若有损坏或达不到搬迁前的技术性能和精度等标准，需赔偿全部损失。 
5．对价格昂贵、拆装搬迁时可能受损或其它不可预测的损坏的设备，供应商应购买相应仪器设备的保险（具体设备根据现场设备情况确定）。 
6．组织做好所搬迁的仪器设备、物品等的登记、编号、交接、清点等工作，有序搬迁，确保仪器、设备、物品等及时清点就位，不得损坏和丢失，若有损坏和丢失的按原价值赔偿。 
7.为本次搬迁提供足够的纸箱、打包带、包装材料、木箱等，做好实训设备的打包。 
8．搬迁的车辆、装吊人员必须服从采购人的指挥，听从安排，保证设备、物品等及时完好地搬到指定的位置。 
9．成交供应商在项目实施中应做好足够的安全防范措施，按安全规范操作，为相关人员和第三方购买人身保险，若出现安全事故，所有责任由成交供应商方负责。 
10．验收要求：所有仪器设备、重型设备、专业设备和配套设施，实训设备设施、资料等应按照要求搬迁到位和按要求安装调试，且所有电子设备通电后正常，软件需按要求安装调试并交付使用；所有搬迁仪器设备及物品没有损坏、丢失，仪器设备性能、精度没有降低。否则成交供应商应按要求承担相应的赔偿等责任。 
11．执行的规范、标准：按现行有关规范和标准；拆、装和搬迁过程均严格按相关的安全操作规范进行操作。严格按现有实训室的相关教学设备的有关技术要求和标准进行拆除、运输、安装等。重新安装的各类教学设备的各项功能、性能、精度应不低于拆除前的相关指标。
4）其他要求
1．所有计算机、服务器等实训设备须按照目标实训室规划及教学需求配置网络地址、安装教学及实训所需的系统软件等。
2．完成搬迁、安装调试的实训设备及实训室在交付学校前需对实训设备外部及实训室内部进行环境卫生保洁，营造舒适、整洁的实训教学环境。
3．所有实训室设备按照要求安全搬迁至目标地点，需按期完成安装调试后并试运行10日，确保所有设备能完全满足教学及实训需要。
4．所有实训室设备安全搬迁到位后，完成安装调试并通过采购人验收后需提供专业技术人员为期三个月的驻点售后运维服务保障，成交供应商在合同签订后驻点服务前向采购人提供售后运维服务保障及运维服务人员信息。
四、报价要求
1.本项目报总价，全部工程量必须满足但不限于设备拆装、打包、除尘清洁养护、搬迁、安装调试等所列工程量，具体施工量以现场实际需要为准（实际施工中需要增加的工程量由成交供应商自行负责完成，采购人不增加任何费用）。建议供应商响应前到现场了解实际情况，按照现场各仪器设备、重型设备、专业设备和配套设施，办公设备设施的情况及相关要求进行相应保护性拆除、保护包装、吊装、运输及重新安装等，认真核实各类设备不同要求计算工程费用，并承担响应报价风险。

2.报价应包含：完成合同工程所需的材料及设备、劳务、机械、保护、拆除、包装、吊装、运输、安装、措施费及管理费、利润、税金、政府规费、相关保险等一切费用；工作人员交通、食宿；搬运过程中各类安全事故防范和处理费用（搬运人员如出现伤害事故由成交供应商承担全部法律和经济责任）。
第四章  评审方法和标准

一、总则
本项目将按照谈判文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

二、评审方法
谈判小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。初审表如下：
	初审表

	序号
	评审指标
	评审标准
	格式及材料要求

	1
	营业执照等证明文件
	合法有效 
	提供有效的投标人营业执照（或事业单位法人登记证书）等证明文件复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人登记证书）的全部内容。联合体投标的联合体各方均须提供。

	2
	不良信用记录查询
	供应商不得存在供应商须知第19.3.1.1条中的不良信用记录情形
	详见供应商须知第19.3.1条要求

	3
	谈判有效性声明
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式

	4
	谈判响应函
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	详见第六章响应文件格式

	5
	授权书
	格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章
	法定代表人参加谈判的无需此件，提供身份证明即可。详见第六章响应文件格式

	6
	中小企业声明函
（专门面向中小企业采购项目适用）
	符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见第六章响应文件格式。
中小企业须提供中小企业声明函；

残疾人福利性单位须提供残疾人福利性单位声明函；

监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件

	7
	供应商资质
	符合供应商资格中的资质要求
	提供符合供应商资格中要求的资质证书复印件或影印件

	8
	谈判文件获取情况
	在谈判文件获取截止时间前完成谈判文件获取
	

	9
	谈判报价
	符合谈判文件供应商须知正文第12条要求
	详见第六章响应文件格式

	10
	商务响应情况
	符合谈判文件采购需求中付款方式、服务地点、服务期限的要求
	详见第六章响应文件格式

	11
	技术响应情况

	不存在谈判文件采购需求“（一）服务需求说明”中响应无效的情形
	详见第六章响应文件格式

	12
	响应文件规范性
	响应文件数量、签署、盖章符合谈判文件要求；无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清情况。
	

	13
	其他实质性要求
	符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求
	


初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。
第五章  政府采购合同

（仅供参考）
第一部分 合同书
项目名称：安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）
项目编号：FS34000120227396号/ZB202208782
甲方（采购人）： 安徽职业技术学院                        
乙方（成交供应商）：                              
签订地：                                     
安徽职业技术学院（以下简称：甲方）通过安徽鼎信项目管理股份有限公司组织的竞争性谈判方式采购活动，经谈判小组评定，（成交供应商名称）（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2成交通知书；
1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；
1.1.4谈判文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5其他相关采购文件。
1.2 服务
1.2.1服务名称：                                                ；
1.2.2服务内容：                                                ；
1.2.3服务质量：                                                。
1.3 价款
本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	……
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；
1.4.2发票开具方式：                                            。
1.5 服务期限、地点和方式
1.5.1服务期限：                                                ；
1.5.2服务地点：                                                ；
1.5.3服务方式：                                                。
1.6 违约责任
1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；
1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：
1.7.1将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2向                        人民法院起诉。
1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：              （单位盖章）     乙方：    （单位盖章）     
法定代表人                               法定代表人
或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：
时间：      年    月    日               时间：      年    月    日
见证方：安徽鼎信项目管理股份有限公司（单位盖章）

法定代表人
或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日

第二部分 合同一般条款
2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3“服务”系指成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。
2.1.4“甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈
2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8 延迟履行
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
2.14 合同中止、终止
2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
2.15 检验和验收
2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；
2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；
2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 合同使用的文字和适用的法律
2.16.1合同使用汉语书就、变更和解释；
2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

2.17 履约保证金
2.17.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；
2.17.2履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起   个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；
2.17.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
2.18 合同份数
合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。
第三部分 合同专用条款
本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。
	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第六章  响应文件格式

安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）

响
应
文
件
【第   包】
供应商：               
    年  月  日
一、报价表格式
1-1 报价表
项目名称：  安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）       
项目编号：  FS34000120227396号/ZB202208782       
	供应商名称
	

	谈判范围
	第   包

	报价
（详见备注说明）
	大写：                   （精确到小数点后两位）

小写：                   （精确到小数点后两位）                    

	备注说明
	（此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）


供应商公章：             
日      期：             
注：
1.本表内容根据谈判文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。
2.特殊事项在备注中注明。
1-2 分项报价明细表
（仅供参考，供应商可自行制作格式）
	      序号
	服务内容
	项
	单价
	小计金额（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	

	
	……
	
	
	

	合计金额（元）
	


供应商公章：                       
                               日期：              
备注：
表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
二、最后承诺报价表
（安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）第   次报价书）
项目名称：  安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）     
项目编号：  FS34000120227396号/ZB202208782     
	供应商名称
	

	谈判范围
	第   包

	最后报价
（详见备注说明）
	大写：                   （精确到小数点后两位）

小写：                   （精确到小数点后两位）

	备注说明
	（此处可补充谈判小组根据与供应商谈判情况变动的谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。）

	谈判小组签字
	


                     供应商公章或授权代表签字：
日          期：                  
注：本页《报价表》由供应商在谈判现场依谈判情况填写，请带至谈判现场备填（不需装订在响应文件内，准备份数由供应商自行考虑）。考虑谈判报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
三、谈判响应函
致：安徽职业技术学院
安徽鼎信项目管理股份有限公司
根据贵方的竞争性谈判公告和谈判邀请，我方兹宣布同意如下：
1.如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次谈判文件规定及最后报价承诺供货及安装。
2.我方根据本次谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。
3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核本次谈判文件，包括谈判文件附件、参考资料、谈判文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次谈判文件，并对谈判文件各项条款、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5.我方同意从供应商须知规定的谈判日期起遵循本谈判文件，并在供应商须知规定的谈判有效期之前均具有约束力。
6.我方同意按贵方要求在谈判现场规定时间内向贵方提供与其谈判有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。
7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判。
8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。
供应商公章：                   
日      期：                   
四、谈判有效性声明
(联合体参加谈判的，联合体各方均须分别提供）
致：安徽职业技术学院
安徽鼎信项目管理股份有限公司
我单位参加本项目谈判活动，郑重声明如下：

1.我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我单位不是为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
3.我单位直接控股及管理关系如下表：

	单位名称（全称）
	

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	

	
	身份证号
	

	股东/投资关系（按出资比例从高到低列明所有股东及投资人）
	股东（投资人）全称：         ，出资比例：     %，
股东（投资人）全称：         ，出资比例：     %，
股东（投资人）全称：         ，出资比例：     %，

···

	直接管理关系
	管理关系单位
	管理单位全称：             ，

管理单位全称：             ，

···

	
	被管理关系单位
	被管理单位全称：             ，

被管理单位全称：             ，

···

	备注：


注：（1）控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

（2）管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

（3）如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：                
日      期：                 
五、授权书
本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与谈判、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。
本授权书自出具之日起生效。
授权代表身份证明复印件或影印件：
授权代表联系方式：          （请填写手机号码）
特此声明。
供应商公章：                    
日      期：                    
注：
1.本项目只允许有唯一的供应商授权代表，提供身份证明复印件或影印件；
2.法定代表人参加谈判的无需提供授权书，仅提供身份证明复印件或影印件。

六、保证金
(本项目免收)

七、谈判响应表

7.1商务响应表
	序号
	商务条款
	谈判文件要求
	供应商承诺
	偏离说明

	1
	付款方式
	
	
	

	2
	服务地点
	
	
	

	3
	服务期限
	
	
	

	…
	
	
	
	


7.2服务响应表
	序号
	服务项目名称
	谈判文件规定的服务要求
	响应文件的服务响应数
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


供应商公章：
八、人员配备
(供应商可自行制作格式)

九、服务方案
(供应商可自行制作格式)
十、服务承诺
(供应商可自行制作格式)

十一、谈判业绩承诺函
我单位同意成交结果公告中公示以下业绩并承诺：响应文件中所提供的业绩均真实有效，若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。
供应商公章：              
日          期：              
	序号
	项目名称
	服务范围
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


备注：
1.表中所列业绩应为供应商满足谈判文件要求的业绩；
2.成交供应商提供的以上业绩情况，如谈判文件《供应商须知前附表》有约定的，将按约定随成交结果公告同时公告。
十二、联合体协议
（不允许联合体参加谈判或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加谈判且供应商为联合体参加谈判的，请将此件复印件加盖公章后放入响应文件）
联合体成员一名称：                       ；
联合体成员二名称：                       ；
……
上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的谈判，现就联合体参加谈判事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为联合体牵头人。
2.在本项目谈判阶段，联合体牵头人负责谈判项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的谈判，代理人在谈判、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次谈判有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。
3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；
…………
4．谈判工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
联合体成员二：                       （公章）
法定代表人：                         （签字或盖章）
…………
签订日期:                

十三、主要成交标的承诺函
我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的信息并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。
	名称
	安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）

	服务范围
	

	服务要求
	

	服务时间
	

	服务标准
	


供应商公章：              
日          期：              
备注：
1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；
2.成交供应商提供的以上承诺情况（含服务名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准），将按约定随成交结果公告同时公告。
3.本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。

4.最后报价在上表的基础上予以折扣优惠（如：供应商第一次报价为100元，最后报价为80元，则折扣优惠为80%。），此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。
十四、中小企业声明函
（非中小企业谈判，不需此件）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  安徽职业技术学院  的  安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）  采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
供应商公章：             

日          期：             

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

2.企业划型标准按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行（具体划分标准详见招标文件附件2“大中小微型企业划分标准”）。 
3.如投标人提供的《中小企业声明函》内容不实，属于“隐瞒真实情况，提供虚假资料”情 
形的，将依照有关规定追究相应责任。
残疾人福利性单位声明函
（非残疾人福利性单位谈判，不需此件）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  安徽职业技术学院  的  安徽职业技术学院2022年整体搬迁服务项目（二次）  采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商公章：             

日          期：             

监狱企业证明

注：提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件
十五、其他相关证明材料
提供符合谈判邀请（谈判公告）、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。
附件1  政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件2  大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y<20000
	50≤Y<500
	Y<50

	工业★
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y<40000
	300≤Y<2000
	Y<300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y<80000
	300≤Y<6000
	Y<300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z<80000
	300≤Z<5000
	Z<300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X<200
	5≤X<20
	X<5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y<40000
	1000≤Y<5000
	Y<1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X<300
	10≤X<50
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y<20000
	100≤Y<500
	Y<100

	交通运输业★
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y<30000
	200≤Y<3000
	Y<200

	仓储业★
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X<200
	20≤X<100
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y<30000
	100≤Y<1000
	Y<100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	20≤X<300
	X<20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y<30000
	100≤Y<2000
	Y<100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y<10000
	100≤Y<2000
	Y<100

	信息传输业★
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X<2000
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y<100000
	100≤Y<1000
	Y<100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y<10000
	50≤Y<1000
	Y<50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y<200000
	100≤Y<1000
	Y<100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z<10000
	2000≤Z<5000
	Z<2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X<1000
	100≤X<300
	X<100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y<5000
	500≤Y<1000
	Y<500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z<120000
	100≤Z<8000
	Z<100

	其他未列明行业★
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X<300
	10≤X<100
	X<10


中小企业划分标准的说明：

1、大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2、附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带★的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3、企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。
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