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E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第1页 共14页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

1 011614002001 宿舍房间整理

1、房间内床铺
及桌椅等拆除、
搬运及重新安装
。
2、施工单位现
场实际查勘、一
旦中标不予调整
。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

间 216.000

2 011614002002 宿舍房间弱电
拆除

1、房间内弱电
线路拆除。
2、施工单位现
场实际查勘、一
旦中标不予调整
。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

间 216.000

3 011614002003 宿舍房间床位
安装

1、房间内破损
床位及家具重新
购置及安装。
2、所采购组合
床位须与学校原
有床位品牌、规
格、型号保持一
致；
3、现有床位是
否有破损，投标
单位自行踏勘，
自行报价。如是
施工过程中造成
的破损，施工单
位自行承担。
4、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

项 1.000



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第2页 共14页
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

4 011605001001 平面块料拆除

1、宿舍房间地
板砖拆除，距墙
面60CM。
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 103.960

5 011605001002 平面块料拆除

1、卫生间地板
砖拆除，距墙面
60CM。
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 34.040

6 011602001001 混凝土构件拆
除

1、宿舍房间20C
M混凝土地面拆
除。
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m3 27.590

7 011605002001 立面块料拆除

1、宿舍房间10C
M踢脚线拆除
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 184.730

8 011604002001 立面抹灰层拆
除

1、拆除部位：
加固墙面抹灰面
拆除至砖砌体层
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 6663.98
0

9 011605002002 立面块料拆除

1、卫生间墙面
拆除
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 612.790



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

10 011601001001 砖砌体拆除

1、拆除卫生间
小便池、蹲便台
、淋浴房、设备
砌体
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m3 18.330

11 011608002001 铲除涂料、裱
糊面

1、铲除部位名
称：宿舍墙顶面
、走廊墙面、卫
生间铲除至抹灰
层
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 16138.4
80

12 011612001001 管道拆除
（暂定量）

1、管道种类、
材质：卫生间内
DN100镀锌钢管
；
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 42.000

13 011612001002 管道拆除
（暂定量）

1、管道种类、
材质：卫生间内
De110PVC排水管
拆除
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 177.600



E.1 分部分项工程量清单计价表
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
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定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

14 011612001003 管道拆除
（暂定量）

1、管道种类、
材质：卫生间内
Dn80PVC给水管
拆除
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 84.000

15 011612001004 管道拆除
（暂定量）

1、管道种类、
材质：卫生间内
De63PVC给水管
拆除
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 121.200

16 011612002001 卫生间淋浴房
器具拆装

1、卫生间配电
箱、用电管线、
洗衣机、饮水机
、水箱等拆除恢
复
2、施工单位现
场实际查勘、一
旦中标不予调整
。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

间 12.000

17 011612002002 卫生间淋浴房
拆装

1、卫生间淋浴
房拆除恢复
2、施工单位现
场实际查勘、一
旦中标不予调整
。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

间 12.000



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

18 011609001001 地砖切缝

1、楼面地砖切
缝及拆除地砖
2、拆除宽度为5
CM
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 682.670

19 011609001002 地砖切缝

1、楼面地砖切
缝及拆除地砖
2、拆除宽度为8
CM
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 1007.54
0

20 010101003001 挖沟槽土方

1、宿舍房间土
方挖除
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料
3、土壤类别自
行考虑

m3 41.380

21 WB
010101009001 填土夯实

1、宿舍土方2:8
灰土分层回填
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m3 41.380

22 010202009001 喷射混凝土

1、厚度：50MM
2、混凝土种类
：喷射混凝土
3、混凝土强度
等级：C30
4、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 3425.03
0



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

23 010202009002 喷射混凝土

1、厚度：80MM
2、混凝土种类
：喷射混凝土
3、混凝土强度
等级：C30
4、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 4462.10
0

24 WB
080401022001 混凝土墙模板

1、喷射混凝土
边模
2、确保侧边混
凝土垂直度，如
采用其他措施，
施工单位自行考
虑，自行报价
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 58.750

25 WB
010516006002 植筋

1、部位：加固
墙面
（钢筋另计）
2、钢筋种类、
规格：直径8三
级钢筋
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

根 15669.0
00

26 WB
010516006003 植筋

1、部位：地圈
梁（钢筋另计）
2、钢筋种类、
规格：直径8三
级钢筋
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

根 2300.00
0



E.1 分部分项工程量清单计价表
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

27 011615001001 开孔（打洞）

1、部位：墙面
穿墙钢筋
2、洞尺寸：直
径8mm钢筋
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

个 3933.00
0

28 011615001002 开孔（打洞）

1、部位：板面
穿板钢筋
2、洞尺寸：直
径12mm钢筋
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

个 4458.00
0

29 010515001001 现浇构件钢筋

1、钢筋种类、
规格：10以内三
级钢筋
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

t 44.637

30 010515001002 现浇构件钢筋

1、钢筋种类、
规格：16以内三
级钢筋
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

t 4.281



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
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序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

31 010518017001 墙体裂缝灌缝
（暂定量）

1、8单元宿舍楼
1至6层裂缝处理
，每间宿舍按照
10m/间考虑
2、裂缝宽度不
小于0.2mm时,采
用改性环氧树脂
浆液灌注处理。
3、施工单位现
场实际查勘、一
旦中标不予调整
。
4、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 2160.00
0

32 010503004001 圈梁

1、混凝土种类
：商品混凝土
2、混凝土强度
等级：C30
3、基础圈梁加
宽
4、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m3 3.450

33 041102013001 梁模板

1、基础圈梁模
板
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 69.000

34 010401012001 零星砌体

1、砖品种、规
格、强度级：实
心砖墙
2、恢复卫生间
小便池、淋浴房
、设备砌体
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m3 18.330
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序
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价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

35 WB
011101007001

细石混凝土找
平层

1、找平层厚度
、混凝土强度等
级：C25混凝土
10CM厚
2、直径6钢筋网
片
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 137.940

36 011102003001 块料楼地面

1、600*600地砖
2、宿舍房间地
砖恢复
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 103.960

37 011102003002 块料楼地面

1、300*300地砖
2、卫生间地砖
恢复
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 33.980

38 011105003001 块料踢脚线

1、10CM高瓷砖
踢脚线
2、宿舍踢脚线
恢复
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 1662.79
0

39 011204003001 块料墙面

1、面层材料品
种、规格、颜色
：250*300墙面
砖
2、卫生间墙面
砖恢复
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 612.790
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序
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机械费

金额（元）
其中

暂估价

40 011201001001 墙面一般抹灰

1、厚度15mm1:3
水泥砂浆
2、加固墙面水
泥砂浆恢复
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 7275.55
0

41 011407001001 墙面喷刷涂料

1、2遍腻子2遍
乳胶漆；腻子为
防水腻子
2、部位：加固
墙面乳胶漆恢复
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 7275.55
0

42 011407001002 墙面喷刷涂料

1、2遍腻子2遍
乳胶漆；腻子为
防水腻子
2、部位：宿舍
墙顶面、走廊墙
面、卫生间
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 16138.4
80

43 010903002001 墙面涂膜防水

1、防水膜品种
：聚氨酯
2、涂膜厚度、
遍数：2mm厚
3、卫生间墙面
涂刷防水材料距
地1.8m、淋浴房
墙面涂刷至顶部
。
4、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 692.070



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第11页 共14页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

44 011701006001 满堂脚手架

1、搭设方式、
部位：天棚装饰
2、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m2 817.560

45 030901002001 镀锌钢管
（暂定量）

1、管道种类、
材质：DN100镀
锌钢管
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 42.000

46 031001006001 塑料管
（暂定量）

1、管道种类、
材质：De110PVC
排水管
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 177.600

47 031001006002 塑料管
（暂定量）

1、管道种类、
材质：De80 PPR
给水管拆除
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 121.200



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第12页 共14页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

48 031001006003 塑料管
（暂定量）

1、管道种类、
材质：De63 PPR
给水管拆除
2、工程量为暂
定量，实际工程
量以验收结算量
为准；
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

m 121.200

49 030404017001 空开箱

1、名称:明装空
开盒(2位带导轨
)
2、型号:PZ30
(配2P、20A空气
开关)
3、安装方式:明
装
4、空开品牌选
用:德力西、正
泰、公牛
5、说明:完成空
调接线改造的所
有内容

台 216.000

50 030404031001 接线盒盖板

1、名称:插座接
线盒盖板
2、材质:阳燃塑
料
3、规格:86型

个 1296.00
0

51 030404035001 插座

1、名称:4位20
孔插座(含底盒)
2、型号:118型
二十孔多功能墙
壁面板、象牙白
3、安装方式:明
装
插座品牌选用:
公牛、施耐德、
西门子

个 1296.00
0

52 030411002001 线槽

1、名称:PVC线
槽
2、材质:PVC
3、规格:PVC20
系列(20*10)

m 1252.50
0

53 030411004001 配线

1、名称:绝缘导
线
2、规格:BV-2.5
3、配线部位:线
槽内敷设
4、3*2.5
5、品牌选用:远
东、绿宝、贵派

m 4147.20
0



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第13页 共14页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

54 391305001001 成品保护

1、房间内门窗
、地砖及未拆除
部位的空调、线
路等设施设备成
品保护；
2、施工单位现
场实际查勘、一
旦中标不予调整
。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

间 216.000

55 490405001001 室内保洁

1、宿舍房间内
及走廊卫生间等
整体保洁
2、楼宇建筑面
积约18000m²
，此项为包干价
，中标后不予调
整，投标单位自
行考虑报价。

项 1.000

56 WB
011614004001 建筑垃圾外运

1、拆除改造垃
圾外运
2、运出校园，
运距自行考虑
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

项 1.000

57 WB
011614004002

建筑材料搬运
费

1、建筑材料上
楼搬运费
2、此项为包干
价，中标后不予
调整，投标单位
自行考虑报价。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

项 1.000



E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第14页 共14页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序
号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量

单位 工程量 综合单
价 合价 定额

人工费
定额

机械费

金额（元）
其中

暂估价

58 WB
011614004003

卫生间防水闭
水试验费

1、卫生间闭水
试验费
2、此项为包干
价，中标后不予
调整，投标单位
自行考虑报价。
3、未尽事宜详
见图纸、招标文
件、答疑、图集
、政府相关文件
及规范等其他资
料

间 12.000



附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元）

1 JC-01 夜间施工增加费 0.500

2 JC-02 二次搬运费 1.000

3 JC-03 冬雨季施工增加费 0.800

4 JC-04 已完工程及设备保护费 0.100

5 JC-05 工程定位复测费 1.000

6 JC-06 非夜间施工照明费 0.400

7 JC-07 临时保护设施费 0.200

8 JC-08 赶工措施费 2.200

合   计  



附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目编码 项目名称 计算基数 费率（%） 金额（元）

1 JF-01 环境保护费 3.280

2 JF-02 文明施工费 5.120

3 JF-03 安全施工费 4.130

4 JF-04 临时设施费 8.100

5 JF-05 环境保护税  

合   计  



H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目名称 金额(元)

1 暂列金额 130000.00

2 专业工程暂估价  

3 计日工  

4 总承包服务费  

合  计 130000.00



H.2 暂列金额明细表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

1 预留金 130000.00

合  计 130000.00



附录I 税金计价表
工程名称：淮南师范学院泉山校区8单元学生宿舍楼
W-J结构加固工程 标段： 第1页 共1页

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

序号 项目名称 计算基础 计算基数 费率(％) 金额(元)

1 增值税 分部分项工程费+措施项目费+不可
竞争费+其他项目费-暂列金额 9.000

合  计  
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