

十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。



序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算审核及相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后10天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3天内出具审核报告。特殊情况延期需要说</p>	自框架协议签订之日起2年。	符合相关规定要求

Handwritten signature in black ink.



		<p>明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料 and 结果，协助完成审核资料归档等工作。</p> <p>8) 如不能满足以上 7 条工作业务要求则取消其审核资格。</p>
--	--	---



*[Handwritten signature]*

供应商电子签章: \_\_\_\_\_

日期: 2025年02月07 日

备注:

## 十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算及结算审核和相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后 30 天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5 天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后 10 天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3 天内出具审核报告。特殊情况延期需要说明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料和结果，协助完成审核资料归档等工作。</p> <p>8) 如不能满足以上 7 条工作业务要求则取消其审核资格。</p>	自框架协议签订之日起 2 年。	符合相关要求

供应商电子签章：开元数智工程咨询集团有限公司

日期：二〇二五年二月七日

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；

2.供应商提供的以上承诺情况（含名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准），将按约定随入围结果公告同时公告；


## 十一、主要成交标的承诺函



我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算及结算审核和相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方</p>	自框架协议签订之日起2年。	符合相关规定要求



			<p>认定后，5 天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后 10 天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3 天内出具审核报告。特殊情况延期需要说明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料 和结果，协助完成审核资料归档等工作。</p> <p>8) 如不能满足以上 7 条工作业务要求则 取消其审核资格。</p>	
--	--	--	--	---

供应商电子签章：  安徽生纪建设工程有限公司  
日 期：2025年2月7日

备注：

## 十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目预算审核和业技术咨询。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后10天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3天内出具审核报告。特殊情况延期需要说</p>	自框架协议签订之日起2年。	符合相关规定要求



			<p>明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7)审核项目完成后,及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料,并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料 和结果,协助完成审核资料归档等工作。8)如不能满足以上7条工作业务要求则取消其审核资格。</p>		
--	--	--	--	--	--

供应商电子签章：安徽度量衡工程咨询有限公司

日 期：2025年2月7日

备注：



### 十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位愿承担一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算及结算审核和相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后10天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3天内出具审核报告。特殊情况延期需要说明。</p>	自框架协议订之日起2年。	符合相关规定要求





		<p>明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料 and 结果，协助完成审核资料归档等工作。</p> <p>8) 如不能满足以上7条工作业务要求则取消其审核资格。</p>	
--	--	---	--

供应商电子签章：安徽中信工程咨询有限责任公司  
 日期：2025年2月7日

备注：

1. 表中所有内容均须与项目要求的封面或表格的信息

### 十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算及结算审核和相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后 30 天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5 天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后 10 天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3 天内出具审核报告。特殊情况延期需要说明理由，经石台县财政局同意方可。</p>	自框架协议签订之日起 2 年。	符合相关规定要求



			7) 审核项目完成后, 及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料, 并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料 and 结果, 协助完成审核资料归档等工作。 8) 如不能满足以上 7 条工作业务要求则取消其审核资格。		
--	--	--	---	--	--



供应商电子签章: 合普项目管理咨询集团有限公司  
日期: 2025年02月07日

备注:


1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息:

十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。



序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目预算审核和相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后10天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3天内出具审核报告。特殊情况延期需要说</p>	自框架协议签订之日起2年。	符合相关规定要求

		<p>明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料 和结果，协助完成审核资料归档等工作。8) 如不能满足以上 7 条工作业务要求则 取消其审核资格。</p>	
--	--	---	---

供应商电子签章：安徽飞翔工程管理有限公司

日期：2025年02月07日



备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；

2. 供应商提供的以上承诺情况(含名称、服务范围、服务要求、服务时间、服

务标准、违约责任等)均经采购人同意并加盖公章。

### 十一、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算及结算审核和相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后10天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3天内出具审核报告。特殊情况延期需要说明理由，经石台县财政局同意方可。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料和结果，协助完成审核资料归档等工作。</p> <p>8) 如不能满足以上7条工作业务要求则取消其审核资格。</p>	自框架协议签订之日起2年。	符合相关规定要求



---

供应商电子签章：安徽中一建设工程技术咨询有限公司  
日 期：2025年02月07日



备注：

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；
2. 供应商提供的以上承诺情况（含名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准），将按约定随入围结果公告同时公告；
3. 本页《主要成交标的承诺函》仅作为结果公告使用，请供应商规范填写。

### 十、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：  
 响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位  
 承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算及结算审核和相关专业技术咨询工作。	1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。 2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。 3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。 4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。 5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或国家级注册造价工程师）必须到场。 6) 工程结算审核，项目送审资料齐全后30天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，5天内出具审核报告。工程预算审核，项目送审资料齐全后10天内出具审核初稿；审核初稿经各方认定后，3天内出具审核报告。特殊情况延期需要说明理由，经石台县财政局同意方可。 审核项目完成后，及时移交审核实施过程中所形成的全部纸质资料和电子资料，并对电脑中的相关资料作删除处理。未经采购人同意不得擅自使用审核资料和结果，协助完成审核资料归档等工作。 8) 如不能满足以上7条工作业务要求，采购人取消其审核资格。	自框架协议签订之日起2年。	符合相关规定要求

供应商电子签章：安徽天启工程造价咨询有限公司



日期：2025年2月7日

备注：





### 十、主要成交标的承诺函

我单位同意入围结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：  
 响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1	石台县政府投资项目审核服务	承担或协助政府投资项目工程预算审核及相关专业技术咨询工作。	<p>1) 选派人员必须为投标时响应文件中选派的技术人员。选派人员如需变更，必须向采购人提出书面申请，得到采购人书面批准后方可变更，变更后的人员资质不低于原人员资质。</p> <p>2) 选派人员要依法审核，执行审核工作纪律、保密和廉政规定，对审核过程中知悉的国家秘密、商业秘密不得泄露，不得利用参与审核承揽业务或谋取其他利益。</p> <p>3) 接受石台县财政局督导和业务复核，在审核过程中做好工作交流和沟通，按时完成审核工作。</p> <p>4) 审核过程中严格按照国家、省、市、县有关规定和采购人工作要求实施审核。应对委托审核的项目出具报告，对其审核结果的全面性、真实性、合法性负责。</p> <p>5) 工程结算审核，供应商均要派人到现场实地核查，工程预算审核，视具体情况确定是否派人到现场实地核查。现场实地核查时，根据项目类别，选派相关专业的执业注册一级造价工程师（或</p>	自框架协议之日起2年。	符合相关规定要求



		<p>国家 级注册造价工程师) 必须到 场。</p> <p>6) 工程结算审核，项目送审资料 齐全后</p> <p>30 天内出具审核初稿；审核初稿 经各方 认定后，5 天内出具审核报 告。工程预算 审核，项目送审资 料齐全后 10 天内出具 审核初稿； 审核初稿经各方认定后，3 天 内 出 具审核报告。特殊情况延期需要说 明理由，经石台县财政局同意方可 。</p> <p>7) 审核项目完成后，及时移交 审核实施 过程中所形成的全部纸 质资料和电子资 料，并对电脑中 的相关资料作删除处理。未经采 购人同意不得擅 自使用审核资料 和结果，协助完成审核资料归档 等工作。</p> <p>8) 如不能满足以上 7 条工作业务 要求则 取消其审核资格。</p>	
--	--	---	--

供应商电子签章:

日 期: 2025年02月07日



备注:

1. 表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；
2. 供应商提供的以上承诺情况（含名称、服务范围、服务要求、服