

采购合同

芜湖市鸠江区发展和改革委员会（以下简称：甲方）通过芜湖宜正工程咨询有限公司组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组评审，中雇（芜湖）人力资源管理有限公司（以下简称：乙方）为本项目成交供应商，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，及本项目磋商文件及附属材料、供应商提交的响应文件及附属材料、成交通知书等相关资料的要求，经甲方和乙方协商一致，特订立合同，以便共同遵守。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 响应文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 磋商文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 服务

- 1.2.1 服务名称：鸠江区两争五促及机器人产业项目推进购买服务；
- 1.2.2 服务内容：详见附件一；
- 1.2.3 服务质量：达到考核标准。

1.3 价款

本合同总价为：**¥544000**含税（大写：人民币伍拾肆万肆仟元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
|----|-----------------------|--------|
| 1 | 鸠江区两争五促及机器人产业项目推进购买服务 | 544000 |
| | 总价 | 544000 |

1.4 付款方式和结算账户

1.4.1 付款方式：本合同以人民币付款。

是否支付预付款：否； 是； 金额和比例： ； 支付时间： 。

具体付款方式：按月支付；

1.4.2 结算账户：

乙方账户信息：

户名：中雇（芜湖）人力资源管理有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行

账号：12733001040040489

是否为政府采购贷款业务银行账户：否（注：填“是”或“否”；如填“是”，则该银行账户如需变更，须经政府采购放贷银行出具书面盖章变更意见，否则不得变更账户信息）。

1.5 服务期限、地点和方式

1.5.1 服务期限：本项目服务期限为3年（1+1+1），本合同期限为 2025年06月25日至2026年06月24日；

1.5.2 服务地点：根据项目由甲方指定；

1.5.3 服务方式：本项目拟派服务人员不少于5人，根据甲方要求安排到指定区域，进行相关工作。

1.6 验收、交付标准和方法

1. 乙方需按照项目要求，按时提交现状分析与研判报告、总体服务方案、工作重点难点分析及应对措施报告、研究思路与方法说明、工作组织与管理制度方案、各专项服务方案等成果文件。

2. 所有成果文件应内容完整、逻辑清晰、格式规范，符合甲方项目推进与产业发展实际需求，具备较强的可操作性与实施价值。

1.7 权利、义务、违约责任

1. 甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2. 如果甲方延期返还履约保证金、延期支付合同款项，乙方可要求甲方按照同期人民银行 LPR 支付逾期利息。

3. 因甲方原因导致变更、中止或终止合同的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。

4. 对因不可抗力或政策变化等原因不能签订合同，造成乙方合法利益受损的，甲、乙双方应充分协商，甲方应对乙方受到的实际损失予以赔偿或补偿。

5.如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同履行，将承担以下违约责任：承担对甲方造成的损失。

6.乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

7.乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应继续履行合同；乙方逾期达10天或达到误期违约金最高限额时（最高限额为合同价的2%），甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

8.乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和采购目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

9.乙方应对所提供的货物或服务与合同要求不符、或履行合同过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：出现服务与合同要求不符、或履行合同过程出现的失误情况，甲方发放整改通知单，收到整改通知单10天仍未改正，则解除合同。

1.8 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第(2)种方式解决：

(1) 将争议提交芜湖市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

(2) 向鸠江区人民法院起诉。

1.9 合同生效

本合同一式肆份，每份合计5页，甲乙双方各执壹份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

单位盖章：

单位盖章：

代表签字：

代表签字：

日期：2025年06月25日

日期：2025年06月25日

附件一：

服务内容

一、现状分析与研判

供应商需全面分析鸠江区当前重点领域重大项目和机器人产业的发展现状，涵盖所处发展阶段、发展优势、问题短板等内容。同时，深入研判国际、国内形势对鸠江区相关项目及产业发展的影响，剖析面临的机遇与挑战，形成详细的现状分析与研判报告。

二、项目推进与产业发展方案制定

1. 基于现状分析与研判结果，制定完整、系统、适用的“两争五促”项目推进及机器人产业发展总体服务方案，明确项目目标、工作任务与工作内容，确保方案具备高度可行性、实用性与针对性。

2. 提出清晰的项目工作重点、难点分析，并制定切实有效的应对措施，保障项目推进过程中关键问题得以妥善解决。

3. 设计科学合理的研究思路与方法，涵盖总体设计思路与进度统筹规划，确保项目在规定时间内高质量完成。

三、工作组织与管理

1. 构建合理的工作组织方案，明确人员结构与职责分工，制定高效的内部协调配合机制，保障项目团队高效协作。

2. 制定完善的管理制度方案，包含管理制度内容、工作规范、监管措施、工作流程、奖惩措施等，实现项目全流程规范化管理。

3. 本项目拟派服务人员不少于 5 人。

四、专项服务方案

1. 档案管理：建立全面的档案管理方案，负责妥善保管和正确使用本项目相关的管理档案，及时记载有关变更情况，做好日常档案管理工作。

2. 调研安排：制定在芜湖市开展实地调研的具体方案，明确调研时间、人员安排，确保调研工作高效、全面，获取真实有效的项目信息。

3. 保密安全：针对本项目制定完善的保密安全措施方案，涵盖与项目工作内容有关的保密措施及安全方案，保障项目信息安全。

4. 人员培训：按照项目要求，制定有针对性的人员培训方案，明确培训时间、地点、目标、方式、内容、对象和措施，提升相关工作人员业务能力。

5. 进度保证：提供全面的进度保证措施，包含技术措施、经济措施、资源保障措施等，确保项目按计划顺利推进。

6. 成果质量控制：制定严格的成果质量控制方案，通过有效的质量控制措施，保障项目成果符合采购需求与高质量标准。

7. 咨询服务：制定咨询服务方案，在服务期内及时解读国家、省、市出台的各类政策、相关重要会议及工作部署精神，为鸠江区项目推进与产业发展提供政策咨询支持。

8. 应急方案：结合本项目特点和实际需求，制定相应的应急方案，有效应对项目推进过程中可能出现的各类突发情况，降低风险影响。