

蚌埠市公共资源交易中心智能化技术
运维及网络安全设备升级采购项目

合
同
书

甲方：蚌埠市公共资源交易中心

乙方：讯飞智元信息科技有限公司

合同签订日期：2025 年 9 月 6 日

合同签订地点：安徽省蚌埠市



甲 方：蚌埠市公共资源交易中心

法定代表人：吴耿

住所地：蚌埠市南湖路 1000 号

邮 编：233000

乙 方：讯飞智元信息科技有限公司

法定代表人：张友国

住所地：安徽省合肥市高新区云飞路 66 号天源迪科 1 号楼 5-8 层

邮 编：230000

蚌埠市公共资源交易中心智能化技术运维及网络安全设备升级采购项目（第一包）评审委员会评审，决定将项目合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规等规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目概况

项目名称：蚌埠市公共资源交易中心智能化技术运维及网络安全
设备升级采购项目（第一包）

项目编号： BB2024SQCGDY2111

项目内容：蚌埠市公共资源交易中心智能化技术运维服务

签订地点：安徽省蚌埠市

财政委托号：

二、合同标的及要求

乙方根据甲方的需求提供智能化技术运维服务：服务内容及要求见“六、项目内容”。

三、合同履约期限

本项目服务期限为一年，每年服务费用为 279400 元，服务起止时间为 合同签订之日起 1 年。

运维期限内甲方对乙方的服务质量进行考核，服务质量考核作为运维费用支付及运维合同续签的依据。

四、合同价款

金额：贰拾柒万玖仟肆佰元整（人民币） ¥：279400.00 元

五、合同价款支付方式

服务费用分 3 次支付。第 1 次，合同签订后支付合同金额的 50%；第 2 次，服务 3 个月后，根据运维服务情况及供应商提出申请，支付金额不超过总金额 90%；第 3 次，服务期满后支付剩余款项。（收到供应商发票后 7 个工作日内支付服务费）

乙方单位开户银行名称、地址和帐号为：

账 户 名：讯飞智元信息科技有限公司

开户银行：招商银行合肥三孝口支行

地 址：安徽省合肥市高新区云飞路 66 号天源迪科 1 号楼 5-8 层

账 号：551902934710201

六、项目内容

乙方此次运维服务方式为智能化技术运维服务，包括日常定期的防御性维护和设备出现故障后的紧急维护、故障解决以及其他的相关

技术支持服务。运维过程中乙方提供技术支持，如需要原厂处理或配件更换等产生的一切费用，由甲方承担。

（一）服务内容：

乙方需安排至少 2 名运维工程师提供现场驻点服务，另支持电话解答，远程维护，必要时增派技术人员到现场解决问题。

（1）功能使用维护。

在服务期内，可根据设备使用情况提供变更方案，根据实际情况调整设备的使用功能情况，确保功能使用正常。

1. 智能化设备。

根据目前市公共资源交易中心大楼内部的智能化设备情况进行针对性功能维护。

保障市公共资源交易中心大楼内开评标室门禁系统正常，确保代理机构及评标专家不随意出入开评标室。

根据大厅和开评标室监控的实际使用情况及需求，对监控的角度，开启时间等进行调整，确保监控的使用功能正常。

根据中心的要求调整一楼大厅、开标区、评标区及多功能厅 LED 显示大屏内容，确保大屏显示正常，及日常定时开关等。

按需求开关会议室，调试会议室设备，并保障会议现场。

2. 云平台。

目前交易中心有新老两个应用云平台及一个桌面云平台，可根据需求，在应用云平台下发虚拟化服务器，或者根据现有的服务器的运行情况，对服务器的 CPU、内存、磁盘等进行资源调整。

桌面云平台可根据开评标室的实际使用情况及不同的需求，将桌面云的软件使用功能，驱动功能更新到最新，确保开评标室电脑可正常使用。

为保障云平台运行正常，需要确保服务器及存储设备运行正常，定期查看设备功能是否正常。服务只针对现有云平台提供，后期新增平台不在服务范围。

3. 网络安全。

根据市公共资源交易中心网络的架构，按照需求去调整网络使用，重新规划网段，调试网络功能。

核心交换机定期日志检查，分析设备功能是否正常。

根据每台安全设备的功能，设置不同的使用策略，对来自外网的访问，进行分析，过滤，做好安全防护，确保设备功能正常。

设置访问控制策略，禁止国外 IP 地址访问市公共资源交易中心系统，拦截一切外部攻击。针对有攻击倾向的 IP 进行监控，必要时拉黑处理。可根据市公共资源交易中心需求，禁止在工作日期间访问购物、视频网站等功能设置。

4. 移动办公及基础环境。

除以上重要设备功能维护等还包括办公人员电脑、打印机、电话等，以及机房内精密空调和 ups 设备等功能维护。

（2）运行保障服务。

在服务期内，通过巡检、保养等方式，提前了解设备的使用情况，预知风险情况，提前做好应对方案，确保设备及云平台稳定运行。

1. 智能化设备。

每日根据大楼内部监控使用情况，LED 大屏的使用情况，及时检查发现设备存在问题，提前做好应对策略，确保智能化设备运行稳定。

定期检查监控的状态，发现监控有停机、死机情况，及时处理，确保监控运行正常。

按照中心要求制作门禁卡，检查门禁系统，及时处理门禁系统故障等，确保门禁系统运行稳定。

2. 云平台。

根据市公共资源交易中心云平台服务器及存储资源的使用情况，及时调整云平台内部的资源分配，防止服务器资源告急导致死机，系统瘫痪，而影响业务系统的正常使用。

除云平台软件运行稳定外，要保障云平台基础硬件运行正常，定期检查告警日志，确保软硬件运行正常。

3. 网络安全。

根据网络安全设备的日志情况分析，及时调整安全设备策略，网络设备配置，防止外部不法人员对业务系统发起攻击，导致业务系统，或网络无法使用情况。

4. 移动办公及基础环境。

按照需要维护工作人员电脑、打印机、电话等，确保工作人员可正常办公。

每日 24 小时确保机房内精密空调和 ups 设备功能正常。

(3) 故障应急处理。

在服务期内，设备突发故障，或突然受到网络攻击，可根据应急方案，针对特定情况进行应急处理。确保不影响业务系统，及正常办公。

1. 智能化设备。

关于大楼内部的智能化设备，设备故障后，第一时间进行维修，无法维修的可使用备件进行替换，确保尽快恢复，如无备件，可提供维修方案。

2. 云平台。

云平台属于重要系统，目前有新老两套应用云平台 and 一套桌面云平台，均采用虚拟化的部署方式，一旦发生系统告警，驻点人员会第一时间进行紧急处理，并联系厂家对问题进行排查，如能解决的，则立即解决，不影响业务系统使用。

如果遇到无法立即解决的问题，则根据问题的情况，梳理风险及影响范围，评估可能造成的损失。并根据风险提供最优解决方案。确保损失最小化。

3. 网络安全。

事件发生后应尽最大可能收集事件相关信息，明确事件类别，确定事件来源，保护证据，以便缩短应急响应时间。

检查威胁造成的结果，评估事件带来的影响和损害：如配合检查系统、服务、数据的完整性、保密性或可用性，检查攻击者是否侵入了系统，以后是否能再次随意进入，损失的程度，确定暴露出的主要危险。

抑制事件的影响进一步扩大，限制潜在的损失与破坏。可能的抑制策略一般包括：关闭服务或关闭所有的系统，从网络上断开相关系统，修改防火墙和路由器的过滤规则，封锁或删除被攻破的登录账号，阻断可疑用户得以进入网络的通路，提高系统或网络行为的监控级别，设置陷阱，防止再次受到影响。

事后根据事件经过，分析原因，梳理报告，做出总结及整改方案，防止类似事件再次发生。

4. 办公设备及基础环境。

市公共资源交易中心工作人员办公电脑，打印机连接，电话等，一旦发生故障，将会影响正常办公，驻点人员第一时间到达现场处理问题，确保尽快能恢复办公。

每日 24 小时监控精密空调及 UPS 状态，一旦发生故障，20 分钟内到达项目现场，处理设备故障。

（4）系统升级优化。

在服务期内，定时升级设备系统版本，提前做好设备漏洞补丁更新，保障设备最佳运行状态。也可根据实际情况，实际需求，对工作人员办公电脑进行升级。

（5）巡检

在服务期内，每日进行机房信息化设备巡检，包括服务器，存储，网络设备，安全设备等。

根据不同需求，对开评标室设备，会议室设备进行专项巡检，并完成会议保障工作。

除日常巡检外，每季度进行机房所有设备全面系统分析，设备巡检。并根据巡检结果对设备进行系统升级优化。

节假日前针对网络安全进行专项巡检，重要配置备份工作。

每年针对设备的使用情况，安排设备厂商进行至少一次全面系统巡检，并根据巡检发现的问题，进行处理，确保设备运行状态最佳。

每次巡检留有巡检记录，记录巡检情况。

详细运维服务设备清单见附件。

（二）服务要求

（1）技术支持服务。

乙方为市公共资源交易中心提供全年 365 天 7*24 小时无休假响应支持服务，保障市公共资源交易中心智能化及信息化系统的正常运行。

（2）人员配置及要求。

1. 乙方须在市公共资源交易中心安排至少 2 名运维工程师提供现场驻点服务，另支持电话解答，远程维护，必要时另派技术人员到现场解决问题。包括但不限于：提供技术支持、攻防演练、巡检服务、会议保障、云平台管理及网络对接等服务，对工作人员提出的相关问题做出实时响应和处理。

2. 总体要求：严格服从采购人管理，按照采购人指定工作时间开展服务。人员日常管理与采购人相关部门做好衔接，工作服从采购人的统一管理。驻点服务期间不得做与工作无关的事情。

3. 驻点人员要求：技术能力较好，服务意识较强，沟通能力较好。

(3) 对接服务

配合其他驻点单位做业务对接工作，服务器配置，网络问题排查等。

(三) 运维服务考核要求

按照省财政厅《安徽省财政厅关于进一步贯彻落实优化政府采购营商环境有关规定的通知》（皖财购〔2023〕615号）要求，对采购需求具有相对固定性、延续性且价格变化幅度小的服务项目，在采购文件已明确、年度预算能保障的前提下，采购人与中标（成交）供应商可约定一招三年，首年合同履行完成，经采购人年度考核合格，可分年续签采购合同（累计最长不超过3年）。根据以上要求，本次续签合同后，需要按照服务内容执行，考核要求如下：

运维服务考核分为运维工作情况考核及运维满意度的考核，运维服务考核在甲方合同期第12个月由甲方组织开展，每次考核总分满分100分，其中运维工作情况考核占50分，运维满意度考核占50分。运维满意度分数以4个季度的平均分作为满意度最终考核分数。

分数计算方式

运维工作情况考核由信息部如实打分；每季度运维满意度由交易中心（领导及工作人员）和合作单位（服务人员7名）共同评价打分，满意度得分以实际评价人数打分的平均值为准。

总分=运维工作情况得分*50%+四个季度运维满意度平均得分

考核评级

①合格：80~100分（含80分）；

②不合格：80 分以下。

考核原则

运维服务考核结果为合格，甲方与运维单位续签合同。运维服务考核结果为“不合格”及出现“一票否决”事项的，甲方可以不与运维单位续签合同。

运维服务综合考核表			
考核对象	考核指标	评分标准（每项考核指标分值扣完为止）	分值
运维工作情况 （占比50%）	驻点运维工程师人员安排	1、运维期内不得随意更换人员，未经甲方允许更换人员，每次扣1分。 2、合同签订一周内人员到场，一周内未到场每缺一名扣2分。	5分
	安全设备厂家专项巡检	1、每年安排一次安全设备厂商（或代理商）巡检，未按要求安排巡检扣5分。 2、巡检须提供巡检报告，缺少一份巡检报告扣5分。	10分
	重大风险项通知	1、关于可能影响交易中心业务的重大风险项，运维单位须尽告知义务，未尽告知义务每次扣1分，	10分



	造成业务中断一次扣 3 分。	
重大故障及重要保障	1、出现网络故障导致业务中断 30 分钟以上无法解决的每次扣 5 分。 2、重大会议或活动中出现故障 30 分钟内无法解决的每次扣 5 分。 3、开评标室无法正常开评标 60 分钟以上无法解决的每次扣 10 分。	25 分
工作纪律	1、驻点运维工程师工作时间与甲方一致,每迟到或早退一次扣 0.5 分。 2、在客户规定的工作日期间擅自离岗, 每人每次扣 2 分。	10 分
服从甲方管理	1、按照甲方要求完成工作,不能按时完成且无正当理由每次扣 1 分。 2、按时参加甲方要求的会议,无故不参加每次扣 1 分。 3、服从甲方临时通知的重要加班工作要求, 无故拒绝每次扣 2	10 分

		分。 4、节假日期间需按中心要求值班，无故不值班每次扣 1 分。	
	工作态度及能力	1、驻点运维服务期间，接到甲方书面投诉（函、邮件等），每次扣 10 分。	10 分
	桌面云更新	1、配合软件公司及时更新开评标室桌面云终端软件，不配合及时更新的每次扣 1 分	5 分
	网络安全	1、每日监测网络安全情况，每周统计汇总，每缺少一次扣 0.2 分。 2、节假日期间每日统计网络安全情况，每缺少一次扣 0.2 分。	5 分
	核心机房日常巡检	1、工作日期间每日完成核心机房设备巡检，并填写巡检记录，每缺少 1 次扣 0.2 分。	5 分
	运维报告	1、每季度提交季度巡检报告，缺少一次扣 1 分。 2、每年提交两次运维服务报告（半年度和整年度），缺少一次扣 1 分。	5 分
运维满	满意度调查	1、每季度由甲方对运维工程	50 分

意度(占比 50%)		师进行以下方面的满意度评价，分为交易中心及合作单位。 评价分为不满意（0分）、满意（5分）、非常满意（10分）。 评价内容为： （1）讯飞运维人员故障响应的及时性？ （2）讯飞运维人员技术能力与专业性？ （3）讯飞运维人员的服务态度？ （4）讯飞运维人员设备维护的稳定性？ （5）讯飞运维人员的故障解决完成情况？	
	一票否决	1. 未经采购人同意，运维单位或运维工程师私自违反规定，造成重大网络安全事故致交易中心业务瘫痪 6 小时内无法解决的。 2. 违反甲方效能管理规定。	

七、验收方式

项目在合同期第 12 个月，由甲方按照运维服务考核要求对乙方提供的服务进行验收。

八、甲乙双方责任：

（一）甲方责任：

1. 甲方有责任就项目各方与乙方进行项目协调，负责整个项目的进度管理工作，协助配合乙方做好需求调研，协调各部门之间的配合。

2. 甲方有责任协调现场的环境准备工作。

3. 甲方有责任对乙方购买提供的服务进行确认。

4. 甲方负责按照支付方式支付项目费用。

（二）乙方责任：

1. 为保证项目服务内容，乙方从项目签订之日起，在甲方要求的标准下，按照甲方的规定完成合同约定的内容；

2. 乙方应遵循甲方的管理规范，不得影响甲方公共资源交易平台系统正常运行。

3. 工作现场严格遵守甲方的规定。

4. 因实施条件限制，导致乙方无法完成对应工作内容的，不视为乙方责任，乙方不属于违约，但乙方需提前书面告知甲方。

九、保密和保护所有权约定

为维护甲、乙双方的利益，保护甲、乙双方的秘密等级以上信息，不泄露甲方向乙方提供的任何资料和秘密等级以上信息，特制定本条款。不论本合同是否变更、解除、终止，本条款均有效。

1. 甲乙双方对于对方提供的技术情报和资料均负有保密义务，不得向第三方泄露。

2. 甲方提供的资料，包括单位信息、信息系统信息等基本信息。

3. 甲方提供的具有专属性的标准方法、技术要求。

4. 乙方维护服务过程中所知悉的甲方计算机信息系统的相关信息、安全隐患等。

5. 甲方要求保密的其它信息。

6. 乙方检测设备的技术条件及技术文件。

7. 乙方用于从事维护服务的特殊技术方法、技术手段、技术措施。

8. 属于保密范畴的信息，包括但不限于通过检查、测试、口头访谈或双方交流等途径得到的、任何书面的或电子的信息。

未经甲方允许，乙方对甲方的有关资料，严格执行保密协议，保证不作非维护服务以外的任何用途，亦不用于科研及技术开发。

十、不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、履约保证金

本项目无履约保证金

十二、转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让、全部转让、分包其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责，承担连带责任。

十三、合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何采购项目名称、文件和资料。

十四、违约责任

（一）甲方违约责任

1. 甲方应当按合同约定资金支付的方式、时间和条件，及时支付采购资金。对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后 20 日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。若甲方逾期付款，每逾期一天，按未付款项

金额的万分之一支付违约金，逾期超过 30 天，乙方有权暂停履行合同至甲方足额付款，因此造成的损失由甲方自行承担。

2. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当乙方支受到的损失予以赔偿或者补偿，但赔偿或者补偿总额不超过合同金额的 5%。

（二）乙方违约责任

1、乙方不能达到所承诺的服务质量和有关技术规范标准，乙方应向甲方支付合同金额 5%的违约金，并积极进行整改，继续提供满足质量要求的服务。整改后仍不符合原定服务质量要求的，甲方可解除合同。

2. 因乙方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，乙方应当对甲方受到损失予以赔偿或者补偿，应向甲方支付合同金额 5% 的违约金。

3. 乙方在指定时间节点完不成相应工作，每逾期一天，按未完成部分对应合同金额的千分之五支付违约金，逾期超过 30 天，甲方有权终止合同，所有损失由乙方自行承担。

4. 在乙方违约时，乙方除应按照上述条款承担违约责任外，还应承担甲方为追究乙方责任支出的诉讼或仲裁费、差旅费、律师费、鉴定费、保全费、保全担保费等费用。

十五、争议处理

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 15 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。

2. 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可按以下第(②)项方式处理:

①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向蚌埠仲裁委员会申请仲裁。

②向采购人所在地有级别管辖权的人民法院起诉。

3. 本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

十六、下列关于 项目名称、项目编号 的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

① 蚌埠市公共资源交易中心智能化技术运维及网络安全设备升级采购项目(第一包)采购文件;

② 乙方提供的投标响应文件;

③ 甲乙双方商定的其他文件。

十七、其他约定:

本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,自合同签订之日起生效。

签字盖章页：

甲方：蚌埠市公共资源交易中心（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签
章）



2021年 9月 6 日

乙方：讯飞智元信息科技有限公司（盖章）

法定代表人/委托代理人：_____（签
章）



年 月 日

附件一：设备维护清单

序号	名称	品牌	型号	数量	购置时间	是否过保
1	数字媒体信息发布	慧峰	WiseDisplay-Server-G	1	2015.07	已过保
2	系统终端	慧峰	WiseDisplay-Server-G	1	2015.07	已过保
3	远程同步LED控制模块	慧峰	WiseDisplay-LE	1	2015.07	已过保
4	远程电源管理	慧峰	WiseDisplay-PM	1	2015.07	已过保
5	控制模块	慧峰	WiseDisplay-PM	1	2015.07	已过保
6	流媒体代理服务器	慧峰	Wisedisplay-H1	1	2015.07	已过保
7	P4全彩LED屏	鼎鹏	DP-P4-1R1G1B-CP	3	2015.07	已过保
8	控制系统	灵星雨	TS802	4	2015.07	已过保
9	条屏	鼎鹏	DP-P475	17	2015.07	已过保
10	控制系统	谐阔	EQ2013	16	2015.07	已过保
11	视频处理器	视睿	BVP7000	1	2015.07	已过保

		讯				
12	空调	美的	KFR-50GW	4	2015.07	已过保
13	管理电脑	DELL	OPTIPLEX 3020MT	2	2015.07	已过保
14	22"电子门牌	EPOIN T	TM-HD-V22	26	2015.07	已过保
15	专用服务器	EPOIN T	NTSC9000	2	2015.07	已过保
16	音箱	LAX	U4	26	2015.07	已过保
17	音箱功放	LAX	T300	12	2015.07	已过保
18	音箱挂架	LAX	定制	26	2015.07	已过保
19	小型阵列音箱	LAX	MLA-3	8	2015.07	已过保
20	阵列有源超低音 箱	LAX	M18SA	2	2015.07	已过保
21	辅助音箱	LAX	MLA-2	2	2015.07	已过保
22	返听音箱	LAX	AT12M	2	2015.07	已过保
23	辅助音箱功放	LAX	CE700	1	2015.07	已过保
24	监听音箱	LAX	MSP3	2	2015.07	已过保
25	电源时序器	LAX	PSC801B	2	2015.07	已过保
26	电源时序器	Motiv ity	IP-1000M	22	2015.07	已过保
27	网络型拓展主机	Motiv	CONET-1000	22	2015.07	已过保

		ity				
28	网络继电器箱	Motiv ity	IP-8E	23	2015. 07	已过保
29	Cobranet 接口 机	Motiv ity	MCN2. 2	12	2015. 07	已过保
30	无线 IPAD 控制 终端	Motiv ity	M9700	1	2015. 07	已过保
31	会议总控主机	PEAVE Y	MediaMatrix	1	2015. 07	已过保
32	网络音频通道	PEAVE Y	CobraNet	1	2015. 07	已过保
33	总控音频模块	PEAVE Y	CAB 8n	1	2015. 07	已过保
34	网络媒体矩阵	PEAVE Y	Digitool LIVE	12	2015. 07	已过保
35	混合矩阵	AVMED IA	AVM1201HD	1	2015. 07	已过保
36	混合矩阵	AVMED IA	AVM1080HD	9	2015. 07	已过保
37	混合矩阵	AVMED IA	AVM0808HD	10	2015. 07	已过保
38	高清输入接口	AVMED	定制	18	2015. 07	已过保



		IA				
39	传输器	AVMED IA	HDMI R300	2	2015. 07	已过保
40	DVI 转双绞线传输器	AVMED IA	DVI R300	2	2015. 07	已过保
41	DVI 转双绞线传输器	AVMED IA	配套	57	2015. 07	已过保
42	通知模块	AVMED IA	Msg-TELL	1	2015. 07	已过保
43	会议显示节点接口模块	AVMED IA	Msg-CL	19	2015. 07	已过保
44	触摸控制平台	AVMED IA	AC-5501H	1	2015. 07	已过保
45	会议话筒	OLSON	OS761	50	2015. 07	已过保
46	智能混音器	OLSON	MX820	1	2015. 07	已过保
47	数字会议主机	OLSON	PSC890M	1	2015. 07	已过保
48	嵌入式主席单元	OLSON	PSC890C	1	2015. 07	已过保
49	嵌入式代表单元	OLSON	PSC890D	11	2015. 07	已过保
50	数字会议线缆	OLSON	AC100	1	2015. 07	已过保
51	交互式终端	XONDE 0	FC185CB	12	2015. 07	已过保
52	全数字会议控制	XONDE	XDS2000	1	2015. 07	已过保

	主机	0				
53	专用连接线缆	XONDE 0	配套	12	2015.07	已过保
54	高清会议摄像机	LUMEN S	VC-A50	6	2015.07	已过保
55	高清会议摄像机	LUMEN S	VC-A30-L2	19	2015.07	已过保
56	多媒体录播接口箱	亿智	定制	2	2015.07	已过保
57	无线手持话筒	MIPRO	ACT60H	4	2015.07	已过保
58	调音台	SOUND CRAFT	LX9/16	1	2015.07	已过保
59	蓝光 DVD 机	SONY	BDP-S1100	1	2015.07	已过保
60	多媒体录播服务器	锐取	T1EX	1	2015.07	已过保
61	高清编码器	锐取	ENC1200EX	3	2015.07	已过保
62	VGA 编码器	锐取	ENC120EX	1	2015.07	已过保
63	无线路由器	NETGE AR	300M	1	2015.07	已过保
64	网络交换机	H3C	S5120-28P-L I	1	2015.07	已过保
65	网络交换机	H3C	Quidway	5	2015.07	已过保

			S1026T			
66	智能球形摄像机	海康 威视	DS-2DE5184-A	21	2015.07	已过保
67	网络摄像机	海康 威视	DS-2CD2710F-IS	42	2015.07	已过保
68	智能球形摄像机	海康 威视	DS-2DE5184-A	10	2015.07	已过保
69	高清同录主机	海康 威视	DS-8608SNL-SP	5	2015.07	已过保
70	拾音器	快鱼	TRADIO	42	2015.07	已过保
71	视频解码器	海康 威视	DS-6404HD-T	1	2015.7	已过保
72	网络摄像机	海康 威视	DS-2CD2710FWD-IS	4	2015.7	已过保
73	网络摄像机	海康 威视	DS-2CD2710F-IS	39	2015.7	已过保
74	智能球形摄像机	海康 威视	DS-2DE5184-A	2	2015.7	已过保
75	拾音器	快鱼	TRADIO	45	2015.7	已过保
76	集中监控管理	海康 威视	iVMS-5000	1	2015.7	已过保
77	网络存储设备	海康	DS-A81016S	3	2015.7	已过保

		威视				
78	硬盘	希捷	ST3000VX000	16	2015.7	已过保
79	智能建筑综合	海康 威视	iVMS-8700-V 1	1	2015.7	已过保
80	管理平台	海康 威视	iVMS-8700-V 1	1	2015.7	已过保
81	移动管理主机	THINK PAD	T440P	2	2015.7	已过保
82	三鉴探测器	博世	DS9370	5	2015.7	已过保
83	报警按钮	福科 斯	FC-601	20	2015.7	已过保
84	声光报警器	福科 斯	LM-103	2	2015.7	已过保
85	报警主机	博世	DS7400	1	2015.7	已过保
86	报警控制键盘	博世	DS7447	1	2015.7	已过保
87	双回路总线启动器	博世	DS7436	1	2015.7	已过保
88	32路继电器模块	博世	DSR-32C	2	2015.7	已过保
89	主机串行接口模块	博世	DX4010	1	2015.7	已过保
90	单防区输入模块	博世	DS7457	15	2015.7	已过保

91	探测器线缆	利 路 通	RVV4*1.0	350	2015.7	已过保
92	按钮线缆	利 路 通	RVV2*1.0	600	2015.7	已过保
93	巡检器	兰 德 华	L-3000EF+	3	2015.7	已过保
94	巡更点	兰 德 华	EM302	12	2015.7	已过保
95	标志牌	兰 德 华	EM	12	2015.7	已过保
96	通讯座	兰 德 华	L-3000ET	2	2015.7	已过保
97	发卡器	立方	RF-RC10/7.1	1	2015.7	已过保
98	卡片	立方	RF-M1	100	2015.7	已过保
99	四门门禁控制器	立方	RF-AX50P-NT 4	13	2015.7	已过保
100	双门门禁控制器	立方	RF-AX50P-NT 2	2	2015.7	已过保
101	门禁读卡器	立方	RF-RC70	50	2015.7	已过保
102	磁力锁	立方	RM-280(LED)	50	2015.7	已过保
103	开门按钮	立方	RF-K01	50	2015.7	已过保
104	门禁专用电源	立方	RF-W100	50	2015.7	已过保

105	闭门器	国产	配套	50	2015. 7	已过保
106	服务器	华为	RH5885 V3	8	2015. 07	已过保
107	服务器	华为	RH2288H V2-S1	8	2015. 07	已过保
108	数据存储系统	华为	Oceanstor 5500V3	2	2015. 07	已过保
109	存储虚拟化网关	华为	VIS6600T-V1	2	2015. 07	已过保
110	光纤交换机	华为	SNS2124	2	2015. 07	已过保
111	桌面终端瘦客户 机	华为	CT3100	120	2015. 07	已过保
112	数据备份	爱数	VX1200+	1	2015. 07	已过保
113	HBA 卡 1	IBM	IBM HBA 卡	6	2015. 07	已过保
114	华为 fusionsphere 云平台	华为	Fusioncompute6. 5. 1	1	2015. 07	已过保
115	华为 FusionAccess	华为	桌面云平台	1	2016. 07	已过保
116	核心交换机	中兴	8905E-CMP	2	2015. 7	已过保
117	交换机	中兴	5250-52TM-H	24	2015. 7	已过保
118	交换机	中兴	5250-28TM-H	5	2015. 7	已过保
119	交换机	中兴	5250-28PM	6	2015. 7	已过保
120	交换机	中兴	5250-28TC	10	2015. 7	已过保



121	光模块	中兴	SFP+-10G-M	48	2015.7	已过保
122	光模块	中兴	SFP-10G-M550	36	2015.7	已过保
123	光模块	中兴	SFP-GE-M500	40	2015.7	已过保
124	网络管理软件平台	中兴	NetNumen U31	1	2015.7	已过保
125	综合日志审计平台	安恒	DAS-LOG-500	1	2015.7	已过保
126	SSL 安全认证网关	EPOINT	SSL-SHZ-EGT6000	1	2015.7	已过保
127	电子交易安全管理机	EPOINT	ES2.0-50	1	2015.7	已过保
128	UPS 主机	科士达		1	2015.7	已过保
129	UPS 主机	科士达		1	2015.7	已过保
130	精密空调机组 (含室外机)	克莱门特	DAU035	1	2015.7	已过保