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1.1 本章所提出的技术要求是对本次采购的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。供应商应保证除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或服务提供商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。
1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。供应商在响应中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被磋商小组认定为负偏离。
1.3 对于标注“※”条款（如有）的规定见第二章供应商须知前附表第6.2.3项；实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
2. 项目概况及总体要求
2.1 项目概况
安徽省公共卫生临床中心（安徽省传染病医院）明德楼医疗专项机电改造工程
2.2 施工范围
工程内容涉及对原有部分配电箱的扩容改造、新增配电箱的施工以及对医疗专项区域内消防工程的施工完善，同时要求以上施工内容能与明德楼原有相关系统保持兼容及协调联动。
2.3 采购包（标段）划分
1个包
2.4 其他要求
详见图纸、工程量清单及清单补遗。
3. 商务要求
除非有特别说明，本条为实质性要求。
	合同履行期限（工期）
	自进场开工之日起60日历天内完成合同规定内容
是否接受负偏离：☑不接受
            □接受：
允许偏离的幅度：/

	工程地点
	安徽省合肥市淮海大道100号，安徽省公共卫生临床中心

	付款方式
	预付款支付方式：
本工程预付款比例：合同总价的50%。发包人支付预付款7天前承包人提供不可撤销的预付款保函（形式为电子保函或纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）），保函在项目验收前不得撤销。
扣回时间及方式：第二个月工程进度款开始扣回预付款，抵扣完成前不再另行支付工程进度款。
预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：发包人支付预付款7天前。
预付款担保的形式为：电子保函、纸质保函（纸质银行保函、纸质担保机构担保、纸质保证保险）。
付款周期
工程款按月支付，每月发包人经审核承包人所报工程量后支付合格工程量应付价款的85%；预付款部分按扣回条款相应扣回；付至合同总价的85％时停止支付；工程变更部分在竣工结算审核批准后支付；工程竣工验收并经竣工结算审核结束后30日内，发包人支付到工程竣工结算总价的97%；余款3%作为工程质量保证金，在自工程竣工验收合格之日起24个月后30日内如承包人无工程质量问题则由发包人向承包人一次性支付。
发包人支付工程款（进度款），均通过银行转账方式。付款前，承包人应向发包人开具同等金额有效的建安工程发票，否则，发包人不予付款。
是否接受负偏离：☑不接受
                □接受：
允许偏离的幅度：/

	本项目采购标的所属行业
	所属行业：建筑业

	质量保证期
	质量保修期的起算日为竣工验收合格之日，双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
⑴地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
⑵屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
⑶装修工程为4年；
⑷电气管线、给排水管道、设备安装工程为4年；
⑸供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
⑹其他项目保修期限约定如下：不少于4年。
以上项目，如国家规定高于上述保修期年限的则按国家相关标准执行。
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详见图纸、工程量清单及清单补遗。

5. 报价要求
5.1 工程量清单和最高限价的编制依据和说明
5.1.1 工程量清单编制的主要依据
（1）现行计价依据：2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）；
（2）建设工程设计文件及相关资料；
（3）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
（4）项目的采购文件；
（5）施工现场情况、地勘水文资料、工程特点及常规施工方案；
5.1.2 最高限价编制的主要依据
（1）现行计价依据：2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）；
（2）建设工程设计文件及相关资料；
（3）项目的采购文件及工程量清单及其答疑、澄清、修改；
（4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
（5）施工现场情况、工程特点及常规施工方案；
（6）工程造价管理机构发布的工程造价信息。
（7）其他相关材料。
5.1.3 分部分项工程量清单费按本采购文件的分部分项工程量清单的特征描述及有关要求，结合本章第5.1.2项编制依据确定。
（1）综合单价中人工和施工机械台班单价按省级工程造价管理机构公布的单价计算。
（2）综合单价中材料单价按省级和工程所在地的市级工程造价管理机构发布的当期市场信息以及本采购文件规定的暂定价、市场调查价格计算。
（3）本采购文件中列有材料、设备暂估价的，按暂估价综合单价。
（4）综合单价中人工、材料和施工机械台班消耗量均按国家和省的定额消耗量计算。
（5）综合单价中管理费、利润为可竞争性费用，其费率按国家和省、市的定额规定标准计取。
（6）综合单价中应包括采购文件约定的应由供应商承担的风险范围及其费用，风险按本采购文件约定计算。
5.1.4 措施项目清单费按本采购文件中的措施项目清单，应根据拟定的采购文件和常规施工方案以及计价规范的规定确定。对于施工机械设备的选型根据工程特点和施工条件，本着经济实用、先进高效的原则确定。其中不可竞争性的措施费用严格按照国家和省的有关规定计算。竞争性的措施费用依据项目具体情况进行合理确定。
5.1.5 其他项目费用应按照下列规定计价：
（1）暂列金额、专业工程暂估价应按工程量清单中列出的金额填写；
（2）暂估价中的材料、工程设备单价应按工程量清单列出的单价计入工程单价。
（3）零星工作项目按采购人在零星工作项目表中列出的人工、材料、机械数量，结合本章第5.1.2项编制依据的要求确定综合单价并计算人工、材料、机械费用； 
（4）总包服务费应根据采购文件列出的内容和要求估算。
5.1.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）、税金按本采购文件中的不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）、税金项目清单，结合本章第5.1.2项编制依据的要求编制。不可竞争性费用应严格按国家、省、市的有关规定及工程量清单、采购文件规定计取，不得降低标准。
5.1.7 工程量清单的核实与调整
（1）本工程在发放工程量清单、最高限价后，供应商应对工程量清单和最高限价等数据进行复核。如供应商认为数据有误，可在提交首次响应文件截止时间前按疑问提交时限要求书面提出。如在规定时间内未提出书面异议的，工程量清单和最高限价将作为判定响应报价是否低于成本价的依据之一（工程量清单或最高限价出现重大错误除外）。
若供应商未按规定的时间前对清单和最高限价未提出相关书面异议，视同认可工程量清单和最高限价编制合理。成交后，供应商应按其报价完成采购范围和图纸内的全部内容，不得以工程量清单和最高限价编制存在数量偏差、缺漏项或者不合理提出各种形式的索赔。
（2）供应商成交后，合同价为固定总价，除经批准的设计变更、经济签证外，其它工程造价增减均不予调整合同价格。
（3）提交首次响应文件截止时间前，供应商应认真对照设计图纸等文件核对采购人提供的工程量清单，发现工程量存在项目划分误差、计量单位误差、数量误差、缺漏项的，必须在采购文件规定的时间内向采购人提出异议或修正要求，否则采购人可不予答复。
（4）采购人对异议或修正要求应进行核实，确认工程量单项子目误差在±3%（含±3%）以内的，采购人可不予调整工程量，供应商应将其误差考虑在综合单价内；若有单项子目工程量误差超过±3%的，采购人应进行修正并重新公布工程量清单和最高限价（如需）；
（5）供应商在前规定时间内未对工程量清单和最高限价提出异议的，将被视为已对照图纸等资料复核过工程量清单和最高限价，并对其中存在的误差已全部考虑在报价中，成交后，采购人不再对工程量清单的项目和数量进行调整。供应商必须按其报价完成采购文件规定范围内的设计图纸规定的所有工程项目。

5.2 响应报价的编制依据
（1）现行计价依据：2018版安徽省建设工程计价依据（含修编版）、安徽省建设工程计价依据动态调整（第1期）；
（2）建设工程设计文件及相关资料；
（3）采购文件及工程量清单及其答疑、澄清、修改；
（4）与建设工程有关的标准、规范、技术资料；
（5）施工现场情况、工程特点及响应文件中拟定的施工组织设计。
（6）市场价格信息，或参照工程造价管理机构发布的工程造价信息。
（7）合同执行期间由供应商承担的风险因素。
（8）其他相关资料。
5.3 响应报价的编制要求
5.3.1 供应商应仔细阅读采购文件，了解采购项目的全部工程内容。供应商的响应报价应是采购文件所确定的采购范围内全部工程内容的价格体现，但其响应报价不得低于供应商个别成本价。供应商不得以自有机械闲置、自有材料为由等不计成本地进行报价。
5.3.2 除非采购人对采购文件予以澄清、修改，否则供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量逐项填报综合单价和合价。供应商不得在工程量清单中任意增删、修改清单项目与工程量及项目排列顺序。
5.3.3 为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的费用应包括在响应报价中。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。除不可竞争费用外，供应商未填综合单价或合价的清单项目，将被视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价以及总价内，供应商必须按合同要求完成工程量清单中未填综合单价或合价的工程项目，任何与未填综合单价或合价的工程项目有关的工程价款，采购人将不再另行支付。
5.3.4 关于工程所需的材料和设备的供应方式和报价等要求：
（1）本工程使用的设备材料，除图纸、采购文件及补充答疑文件明确注明甲供或甲定乙供外，均由承包方采购供应；设备材料采购前，其厂家、规格、型号、质量须报采购人、监理单位认可及批准方可采购，同时设备材料进场也须经采购人、监理方认可后方可使用。如果供应商采购的设备、材料不符合设计图纸、技术规范、标准、参考品牌及采购人的要求，采购人将有权同监理单位等共同确定设备材料的品牌、厂家、规格、型号、质量，并交由施工单位采购，若采购人确定的设备材料品牌及产品的价格超过响应报价中的价格，则按响应文件中的报价进行结算，若采购人确定的设备材料品牌及产品的价格低于响应报价中的价格，则按采购人确定的品牌价格进行结算，供应商一旦递交响应文件，视为无条件的同意及执行此项条款的要求。施工过程中违反规定的，视为违约，因此影响工期的总工期不顺延，同时由此造成的其他一切损失由承包人自行承担。
（2）除甲供材、实行暂定价的材料和合同约定价格可调的材料（如有）以外，由供应商自行采购的材料确定报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，成交后不作调整。综合单价中的材料费应包括材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费，材料的试验检验费由供应商考虑在综合费中。
（3）结算时实行暂定价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。
5.3.5 本项目施工所需的水、电的接入点由供应商自行踏勘现场并充分考虑确定，供应商报价时须充分考虑此部分费用及风险并含在报价中。供应商成交后，采购人不再为此承担任何费用及责任。供应商在开工前将水、电接至施工场地范围内，场内临时管线及装表等其它工作费用也由供应商自行承担。
5.3.6 分部分项工程量清单费根据采购文件中的工程量清单项目及项目特征描述等确定综合单价。其中综合单价是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润以及合同规定的供应商承担的风险费用。
5.3.7 措施项目清单费根据采购文件中的工程量清单措施项目，结合本章第5.1款编制依据确定。供应商对采购人所列的措施项目可根据工程实际情况结合施工组织设计进行增补，其中不可竞争性的措施费用严格按照采购文件规定计算，不得降低标准。
5.3.8 其他项目清单费应按照采购文件规定报价。其中暂列金额（预留金）、暂估价、暂定价、材料购置费用等均为估算金额。编制响应报价时计入总价，工程竣工后应按供应商实际完成的工程内容结算。
5.3.9 总承包管理及配合服务费：按专业分包工程结算价款的  / % 由  专业工程承包人  向总包单位支付。成交后，供应商不得就上述费用提出更高要求及异议，也不得以其他任何因素为由，拒绝向专业工程承包人提供总承包管理及配合服务，否则视为承包人违约。
5.3.10 税金应采用增值税模式，供应商依据现行文件要求计取增值税，不得降低标准。
5.3.11 供应商的响应报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用（规费）不得低于下表有关费用标准，报价时不得降低标准。
（1）建筑工程不可竞争费费率（见下表）
[image: 企业微信截图_17325073262048]
（2）工程税金税率：采用一般计税方法计算增值税，根据安徽省建设工程造价管理总站《关于调整我省现行建设工程计价依据增值税税率的通知》（造价〔2019〕7号）规定，税金税率为9%。
（3）采购文件中明确的由采购人自行采购的材料、设备费用。
（4）暂列金额（预留金）、暂定价、暂估价：详见工程量清单。
（5）法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。
5.3.12 可竞争费用包括：
（1）人工费、材料费、机械费用；
（2）管理费；
（3）利润；
（4）措施费（规定的不可竞争费用除外）。
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另行发放。
[bookmark: _Toc527541659]7.图纸
另行发放。
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